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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO  (SpCap 2)

DEMOLIZIONI E RIPRISTINI  (SpCat 1)

1 Demolizione rampa esistente: fresatura materiali bituminosi,

Z.001 sbancamento rilevato, demolizione muri e fondazioni in c.a.

08/01/2018 mantenendo porzione divisoria tra zona utenti e zona per

gestione di altezza 1 metro.

Compreso trattamento delle superfici di taglio con malte di

ricostruzione tipo Mapegrout 430 con funzione di copriferro e

tipo Mapefinish per rasatura a civile.

Compreso carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica,

compresi oneri di discarica.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´040,00 7´040,00

2 Demolizione muro divisorio tra piazzale esistente e zona verde

Z.002 con demolizione muri e fondazioni in c.a.

08/01/2018 Compreso carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica,

compresi oneri di discarica.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´320,00 1´320,00

3 Demolizione muro divisorio tra piazzale esistente e

Z.003 marciapiede con taglio del muro in c.a. per formazione nuovi

08/01/2018 ingressi.

Compreso trattamento delle superfici di taglio con malte di

ricostruzione tipo Mapegrout 430 con funzione di copriferro e

tipo Mapefinish per rasatura a civile.

Compreso carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica,

compresi oneri di discarica.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 396,00 396,00

4 Demolizione muretti e partizione in c.a. sotto tettoia esistente.

Z.004 Compresi:

08/01/2018 - estrazione e bonifica di cisterna (circa 2 mc) con

riempimento mediante calcestruzzo

- carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica, compresi

oneri di discarica.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 440,00 440,00

5 Rimozione cancello in ferro esistente  (attuale cancello

Z.005 ingresso utenti) dimensioni 595x220 cm, a doppio battente,

08/01/2018 compresi plinti in c.a., piantane e successivo riposizionamento.

- Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da

verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi

manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione

a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

- Stesa di pittura antiruggine per esterno a due strati su opere

metalliche previa preparazione del supporto, comprese opere

provvisionali e pulitura ad opera ultimata.

- Pittura di finitura per esterno su opere metalliche: finitura con

più strati dei vari tipi di smalto colorato, comprese opere

provvisionali e pulitura ad opera ultimata: strato di finitura con

smalto epossidico.

- Riposizionamento delle piantane e del cancello nella

posizione di progetto  (ingresso utenti). Comprese le assistenza

murarie. Escluse solamente le opere murarie di fondazione:

plinti per le piantane, valutate a parte.

1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 1,00 9´196,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 9´196,00

SOMMANO a corpo 1,00 880,00 880,00

6 Rimozione cancello in ferro esistente dimensioni 360x220 cm,

Z.006 scorrevole, comprese piantane e allontanamento a discarica,

08/01/2018 compreso carico, trasporto e oneri di smaltimento a discarica.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 440,00 440,00

7 Rimozione cancello in ferro esistente (attuale cancello uscita

Z.007 gestore da piazzale) dimensioni 580x220 cm, a doppio

08/01/2018 battente, compresi plinti in c.a., piantane e successivo

riposizionamento.

- Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da

verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi

manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione

a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

- Stesa di pittura antiruggine per esterno a due strati su opere

metalliche previa preparazione del supporto, comprese opere

provvisionali e pulitura ad opera ultimata.

- Pittura di finitura per esterno su opere metalliche: finitura con

più strati dei vari tipi di smalto colorato, comprese opere

provvisionali e pulitura ad opera ultimata: strato di finitura con

smalto epossidico.

- Riposizionamento delle piantane e del cancello nella

posizione di progetto (ingresso/uscita gestore). Comprese le

assistenza murarie. Escluse solamente le opere murarie di

fondazione: plinti per le piantane, valutate a parte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 880,00 880,00

8 Rimozione cancello in ferro esistente  (attuale cancello uscita

Z.008 utenti da piazzale) dimensioni 460x220 cm, a doppio battente,

08/01/2018 compresi plinti in c.a., piantane e successivo riposizionamento.

- Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da

verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi

manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione

a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

- Stesa di pittura antiruggine per esterno a due strati su opere

metalliche previa preparazione del supporto, comprese opere

provvisionali e pulitura ad opera ultimata.

- Pittura di finitura per esterno su opere metalliche: finitura con

più strati dei vari tipi di smalto colorato, comprese opere

provvisionali e pulitura ad opera ultimata: strato di finitura con

smalto epossidico.

- Riposizionamento delle piantane e del cancello nella

posizione di progetto (uscita utenti). Comprese le assistenza

murarie. Escluse solamente le opere murarie di fondazione:

plinti per le piantane, valutate a parte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 880,00 880,00
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COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 12´276,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´276,00

LAVORI A MISURA  (SpCap 1)

9 Rimozione rete metallica plastificata della recinzione esistente,

Z.009 altezza 220 cm, compresi plinti in c.a., saette di sostegno e

08/01/2018 allontanamento a discarica dei materiali, compreso carico,

trasporto e oneri di discarica.

lato via Fattori *(lung.=36-4,6-5,-3,6-5,95) 16,85 16,85

SOMMANO m 16,85 13,20 222,42

10 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi

1U.04.050.00 telai in ferro,  comprese opere di protezione e segnaletica. In

20.a orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei

08/01/2018 materiali riutilizzabili, compresa  la movimentazione carico e

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio;

caditoie 6,00

chiusini *(par.ug.=1+9) 10,00 10,00

SOMMANO cad 16,00 24,77 396,32

11 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio

1U.04.050.00 di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei

30 condotti di afflusso,  la movimentazione, carico e trasporto

08/01/2018 delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione

e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per

ogni anello.

caditoie *(par.ug.=2*6) 12,00 0,50 0,500 1,200 3,60

cameretta 2,00 1,50 1,500 1,500 6,75

pozzetti disoleatori *(par.ug.=3*3) 9,00 1,50 1,500 2,000 40,50

pozzetti elettrici *(par.ug.=1*6) 6,00 0,50 0,500 0,900 1,35

SOMMANO cad 52,20 5,86 305,89

12 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone

1C.04.700.00 fortemente degradate con mezzi meccanici  e/o mediante

70 idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano

08/01/2018 e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della

scarifica circa 15 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2

o  sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti

diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),,

lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove

chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione;

l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali

di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di

smaltimento.

platea esistente in cls 50,00

SOMMANO m² 50,00 33,64 1´682,00

13 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura

1C.04.700.00 con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati,

90.a resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto

08/01/2018 di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti

dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza

tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in

base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla

lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura

metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)

Vedi voce n° 12 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO m² 50,00 31,14 1´557,00

14 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore

1C.04.700.01 medio di 3 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi

00.a ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata

08/01/2018 su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 16´439,63



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´439,63

conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3,

per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa

la bagnatura fino a saturazione del sottofondo,  la

nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i

ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: - su superfici di

elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la

riprofilatura degli spigoli interessati.

Vedi voce n° 13 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO m² 50,00 56,71 2´835,50
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COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 19´275,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´275,13

LAVORI A CORPO  (SpCap 2)

15 Recupero e accatastamento in cantiere per successivo riutilizzo

Z.010 di apparecchiature elettromeccaniche esistenti.

08/01/2018 I materiali dovranno essere posti su bancali in legno

appositamente predisposti e conservati dall'impresa per tutta la

durata dei lavori, fino al successivo riutilizzo. In caso di

mancato utilizzo i materiali dovranno essere consegnati al

committente in luogo da definirsi oppure allontanati a

discarica, compresi oneri di discarica, a discrezione della D.L.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 158,40 158,40
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COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 19´433,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´433,53

LAVORI A MISURA  (SpCap 1)

PERTINENZE ESTERNE  (SpCat 2)

16 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo

1U.04.020.02 rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e

50 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di

08/01/2018 protezione e segnaletica. In orario normale

via Fattori aiuola *(lung.=41*2+43) 125,00 125,00

SOMMANO m 125,00 6,10 762,50

17 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

08/01/2018 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per

spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

via Fattori 215,00 3,000 645,00

SOMMANO m² 645,00 0,35 225,75

18 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

1U.04.010.00 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  movimentazione,

20 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

08/01/2018 nuovi scivoli ingresso *(lung.=1+4,6) 5,60 2,700 15,12

nuovi scivoli ingresso *(lung.=1+5,8) 6,80 2,700 18,36

nuovi scivoli ingresso *(lung.=1+5,95) 6,95 2,700 18,77

SOMMANO m³ 52,25 10,08 526,68

19 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco,

1U.04.010.00 fino a 5 cm di spessore.

40 via Fattori *(lung.=41+43) 84,00 84,00

08/01/2018

SOMMANO m 84,00 1,08 90,72

20 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi

1C.02.050.00 meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche

30.a autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i

08/01/2018 seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

scivoli ingresso *(lung.=1+4,6) 5,60 2,700 0,200 3,02

scivoli ingresso *(lung.=1+5,8) 6,80 2,700 0,200 3,67

scivoli ingresso *(lung.=1+5,95) 6,95 2,700 0,200 3,75

SOMMANO m³ 10,44 9,26 96,67

21 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 16 [m 125.00] 0,150 0,250 4,69

Vedi voce n° 17 [m² 645.00] 0,030 19,35

Vedi voce n° 20 [m³ 10.44] 0,030 0,31

SOMMANO m3 24,35 8,80 214,28

22 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in

1U.04.145.00 calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso

10.a lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo

08/01/2018 scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli

adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25

cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

via Fattori *(lung.=41+43+10) 94,00 94,00

SOMMANO m 94,00 17,22 1´618,68

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 22´968,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´968,81

23 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di

1U.04.130.00 sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5

10 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

08/01/2018 Vedi voce n° 18 [m³ 52.25] *(lung.=1+5,8) 6,80 2,700 0,100 95,93

SOMMANO m² 95,93 8,22 788,54

24 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con

1U.04.130.00 calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12

20.a cm: - con calcestruzzo preconfezionato

08/01/2018 Vedi voce n° 18 [m³ 52.25] 12,000 627,00

SOMMANO m² x cm 627,00 0,70 438,90

25 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

1U.04.120.03 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

00.b frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV

08/01/2018 >= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il

3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli

di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore medio compattato: - 30 mm

marciapiede via Fattori *(par.ug.=215+10) 225,00 225,00

SOMMANO m² 225,00 3,34 751,50

26 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in

1C.22.450.00 filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50

40.d mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione,

08/01/2018 tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad

interasse di 50 cm.  Compresa la posa in opera nonchè le

assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta. Nei tipi: - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a

T 35 x 35 x 4,5 mm

via Fattori *(lung.=16+14,5+2) 32,50 2,000 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,46 809,90

27 Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2

Z.011 per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.

08/01/2018 Compresi:

- scavo

- calcestruzzo magro di base spessore cm 10

- ferri correnti fi8

- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20

- eventuali casseri

- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio

- rinterro e costipamento con materiale arido

cancelli *(par.ug.=3*2) 6,00 0,50 0,500 0,500 0,75

recinzione *(par.ug.=2+(16+14,5+2)/2) 18,25 0,30 0,300 0,300 0,49

SOMMANO m3 1,24 220,00 272,80

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 26´030,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´030,45

PIATTAFORMA SOPRAELEVATA  (SpCat 3)

28 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

1U.04.010.00 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  movimentazione,

20 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

08/01/2018 porzione esistente asfaltata 270,00 0,200 54,00

SOMMANO m³ 54,00 10,08 544,32

29 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi

1C.02.050.00 meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche

30.a autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i

08/01/2018 seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Vedi voce n° 28 [m³ 54.00] 54,00

SOMMANO m³ 54,00 9,26 500,04

30 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a

1C.02.100.00 scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi

30.a meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

08/01/2018 asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le

opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito

delle terre nell'ambito del cantiere.

impronta fondazioni 300,00 0,700 210,00

detrarre vuoti *(par.ug.=19+26+23+22) 90,00 0,700 63,00

scarpate laterali *(par.ug.=2*(222+19+24+22+22)) 618,00 0,500 0,700 216,30

SOMMANO m³ 489,30 7,00 3´425,10

31 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

1C.04.050.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

08/01/2018 betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;

resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

impronta magrone 320,00 0,100 32,00

detrarre vuoti *(par.ug.=17+23+21+20) 81,00 0,100 8,10

SOMMANO m³ 40,10 88,36 3´543,24

32 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi

1C.04.150.00 rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

10.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

08/01/2018 confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a

31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;

resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

impronta fondazioni 300,00 0,400 120,00

detrarre vuoti *(par.ug.=19+26+23+22) 90,00 0,400 36,00

SOMMANO m³ 156,00 107,37 16´749,72

33 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto,

1C.04.250.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

20.c di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di

08/01/2018 betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE,

prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione”

(CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato

alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per

spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi

ferro e casseri; resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32

Classe Esposizione XA1

rampa sx *(lung.=20+12,5)*(H/peso=(1,3+2,4)/2) 32,50 0,300 1,850 18,04

rampa dx *(lung.=14+21)*(H/peso=(1,3+2,4)/2) 35,00 0,300 1,850 19,43

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 37,47 50´792,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,47 50´792,87

muro 90,00 0,300 1,800 48,60

SOMMANO m³ 86,07 132,35 11´391,36

34 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per

1C.04.350.00 impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso

30.a rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di

08/01/2018 consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm

Vedi voce n° 33 [m³ 86.07] 86,07

SOMMANO m³ 86,07 2,97 255,63

35 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala

1C.04.300.00 e ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

20.e qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a

08/01/2018 prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con

materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il

Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla

geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori

non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e

casseri: classe di resistenza - C28/35 consistenza S5 Dmax 32

Classe Esposizione XA1

pilastri 10,00 0,30 0,300 1,200 1,08

SOMMANO m³ 1,08 136,66 147,59

36 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m

1C.04.400.00 dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese

20.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

08/01/2018 per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

(lung.=222+19+24+22+22) 309,00 0,400 123,60

SOMMANO m² 123,60 19,14 2´365,70

37 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m

1C.04.400.00 dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese

20.b armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

08/01/2018 per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

muro 2,00 90,00 1,800 324,00

SOMMANO m² 324,00 22,97 7´442,28

38 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m

1C.04.400.00 dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese

20.d armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

08/01/2018 per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore

inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

rampa sx *(lung.=20+12,5)*(H/peso=(1,3+2,4)/2) 2,00 32,50 1,850 120,25

rampa dx *(lung.=14+21)*(H/peso=(1,3+2,4)/2) 2,00 35,00 1,850 129,50

SOMMANO m² 249,75 36,70 9´165,83

39 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con

1C.04.450.00 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

10.a prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento

08/01/2018 di cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione,

posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

rampe

st fi10 *(lung.=(2+(1,32+0,82)/2+0,32*2+0,1*2))*(larg.=(20+

12,5+14+21)/0,2) 3,91 337,500 0,617 814,21

corr fi10 *(lung.=(20+12,5+14+21)*1,15)*(larg.=10+18) 77,63 28,000 0,617 1´341,14

corr fi12 *(lung.=(20+12,5+14+21)*1,15)*(larg.=2+4) 77,63 6,000 0,888 413,61

st fi8 *(larg.=(20+12,5+14+21)/0,2) 1,14 337,500 0,395 151,98

ch fi10 *(larg.=(20+12,5+14+21)/0,2) 1,40 337,500 0,617 291,53

ch fi12 *(larg.=(20+12,5+14+21)/0,2) 1,90 337,500 0,888 569,43

v fi10 *(lung.=2*(((1,26+2,36)/2)+0,2))*(larg.=(20+12,5+14+

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 3´581,90 81´561,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´581,90 81´561,26

21)/0,2) 4,02 337,500 0,888 1´204,79

sp fi8 *(larg.=9*(20+12,5+14+21)*(1,32+0,82)/2) 0,60 650,025 0,888 346,33

muro

st fi10 *(lung.=2*1,32+2*0,32+2*0,1)*(larg.=90/0,2) 3,48 450,000 0,617 966,22

corr fi10 *(lung.=90*1,15)*(larg.=10+14) 103,50 24,000 0,617 1´532,63

corr fi12 *(lung.=90*1,15)*(larg.=2+4) 103,50 6,000 0,888 551,45

st fi8 *(larg.=90/0,2) 1,14 450,000 0,395 202,64

ch fi10 *(larg.=90/0,2) 1,40 450,000 0,617 388,71

ch fi12 *(larg.=90/0,2) 1,90 450,000 0,888 759,24

v fi10 *(lung.=2*(1,76+0,2))*(larg.=90/0,2) 3,92 450,000 0,617 1´088,39

sp fi8 *(larg.=9*90*1,8) 0,60 1458,000 0,395 345,55

platee

st fi8 *(larg.=5*1,5/0,2) 1,28 37,500 0,395 18,96

corr fi12 3,50 8,000 0,888 24,86

pilastri

st fi8 *(larg.=10*3/0,2) 1,08 150,000 0,395 63,99

v fi12 *(larg.=10*4) 3,20 40,000 0,888 113,66

travette

st fi8 *(larg.=6*3,5/0,2) 1,68 105,000 0,395 69,68

corr fi12 *(lung.=6*3,5*1,15) 24,15 8,000 0,888 171,56

SFRIDI E VARIE 500,00

SOMMANO kg 11´930,56 1,14 13´600,84

40 Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con

1U.04.110.02 paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale,

40.a costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad

08/01/2018 alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza

successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle

caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno

contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in

rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia

vegetale idroseminata.Sono esclusi i costi relativi agli scavi,

agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di

riempimento.Per m² di facciata in proiezione verticale.Per

altezze: - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da

45 a 60 kN/m

terre armate verso altra proprietà 37,00 1,500 55,50

SOMMANO m² 55,50 88,01 4´884,56

41 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.f non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali

08/01/2018 per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo

MC.01.050.0050

rampa sx *(H/peso=(0,3+1,7)/2) 62,00 1,000 62,00

rampa dx *(H/peso=(0,3+1,7)/2) 66,00 1,000 66,00

piano sopraelevato *(H/peso=0,3+1,7) 465,00 2,000 930,00

SOMMANO m³ 1´058,00 11,59 12´262,22

42 Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata

1U.04.110.01 in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza

30.a successive saldature, costituita da struttura piana monolitica,

08/01/2018 con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m;

peso complessivo non inferiore a 250 g/m²

separazione, drenaggio e distribuzione carichi *(par.ug.=62+

66+465) 593,00 593,00

SOMMANO m² 593,00 4,14 2´455,02

43 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di

50 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

08/01/2018 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni

fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto

secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 114´763,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´763,90

costipamento.

massicciata *(par.ug.=62+66+465) 593,00 0,200 118,60

SOMMANO m³ 118,60 17,93 2´126,50

44 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti

1U.04.120.00 sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla

10.c frammentazione LA <= 25 , compreso fino ad un massimo di

08/01/2018 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/

70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su

miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"

di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il

3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di

rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché

siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a

caldo. Per spessore compresso:- 12 cm, in due strati

(par.ug.=62+66+465) 593,00 593,00

SOMMANO m² 593,00 9,13 5´414,09

45 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

1U.04.120.03 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

00.b frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV

08/01/2018 >= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il

3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli

di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore medio compattato: - 30 mm

Vedi voce n° 44 [m² 593.00] 593,00

SOMMANO m² 593,00 3,34 1´980,62

46 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con

1C.22.080.00 l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere

30.a pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in

08/01/2018 opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di

lavoro interni: - in ferro

paraspigoli *(lung.=0,2*2,5) 10,00 0,50 0,005 7850,000 196,25

zanche *(par.ug.=3*10)*(lung.=0,2*0,05) 30,00 0,01 0,005 7850,000 11,78

SOMMANO kg 208,03 5,47 1´137,92

47 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

1C.22.100.00 Vedi voce n° 46 [kg 208.03] 208,03

10.a

08/01/2018 SOMMANO kg 208,03 0,90 187,23

48 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza,

1U.04.150.00 retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da

40.b fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio

08/01/2018 zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo

dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:

- classe N2 - A2, profondità banchina normale all'asse stradale

non superiore a  20 cm, peso minimo 16 kg/m, LC  >= 80 kj

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 125´610,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125´610,26

guard raill 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 31,98 1´279,20

49 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in

1U.04.145.00 calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso

10.a lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo

08/01/2018 scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli

adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25

cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

delimitazione retro 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 17,22 688,80

50 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 29 [m³ 54.00] 54,00

Vedi voce n° 30 [m³ 489.30] 489,30

SOMMANO m3 543,30 8,80 4´781,04
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A   R I P O R T A R E 132´359,30



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132´359,30

NUOVA TETTOIA  (SpCat 4)

51 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

08/01/2018 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per

spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

pertinenza tettoia 35,00

SOMMANO m² 35,00 0,35 12,25

52 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

1U.04.010.00 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  movimentazione,

20 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

08/01/2018 pertinenza tettoia 35,00 35,00

lato pertinenza *(lung.=25*0,5) 12,50 12,50

SOMMANO m³ 47,50 10,08 478,80

53 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a

1C.02.100.00 scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi

30.a meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

08/01/2018 asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le

opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito

delle terre nell'ambito del cantiere.

Vedi voce n° 52 [m³ 47.50] 0,500 23,75

SOMMANO m³ 23,75 7,00 166,25

54 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 51 [m² 35.00] 0,030 1,05

Vedi voce n° 53 [m³ 23.75] 23,75

SOMMANO m3 24,80 8,80 218,24

55 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

1C.04.050.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

08/01/2018 betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;

resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

magrone *(par.ug.=35+25*0,1) 37,50 0,100 3,75

SOMMANO m³ 3,75 88,36 331,35

56 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi

1C.04.150.00 rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

10.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

08/01/2018 confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a

31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;

resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

fondazioni 35,00

SOMMANO m³ 35,00 107,37 3´757,95

57 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per

1C.04.350.00 impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso

30.a rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di

08/01/2018 consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm

Vedi voce n° 56 [m³ 35.00] 35,00

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 35,00 137´324,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,00 137´324,14

SOMMANO m³ 35,00 2,97 103,95

58 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m

1C.04.400.00 dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese

20.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

08/01/2018 per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

casseri 25,00 0,400 10,00

SOMMANO m² 10,00 19,14 191,40

59 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con

1C.04.450.00 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

10.a prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento

08/01/2018 di cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione,

posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

fi10 corr *(larg.=2*430/20) 8,32 43,000 0,617 220,74

fi10 corr *(larg.=2*800/20) 4,62 80,000 0,617 228,04

fi 12 *(lung.=5,1+5,3)*(larg.=2*3*2) 10,40 12,000 0,888 110,82

fi 12 *(larg.=2*3*2) 4,62 12,000 0,888 49,23

st fi8 *(larg.=2*(800+430)/20) 1,68 123,000 0,395 81,62

sfridi e distanziatori 100,00

SOMMANO kg 790,45 1,14 901,11

60 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con

1C.22.080.00 l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere

30.a pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in

08/01/2018 opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di

lavoro interni: - in ferro

montanti HEA120 6,00 3,30 19,900 394,02

travi IPE160 3,00 5,00 15,800 237,00

arcarecci IPE100 8,00 8,15 8,100 528,12

tiranti L50x50 4,00 5,50 3,770 82,94

piastre base 300x300x16 *(lung.=0,3*0,3) 4,00 0,09 0,016 7800,000 44,93

piastre varie e tirafondi 100,00

SOMMANO kg 1´387,01 5,47 7´586,94

61 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

1C.22.100.00 Vedi voce n° 60 [kg 1 387.01] 1´387,01

10.a

08/01/2018 SOMMANO kg 1´387,01 0,90 1´248,31

62 Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio.

1C.11.140.00 Compresi tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, fissaggi alla

20.b sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e

08/01/2018 sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre: -

spessore 6/10 mm, preverniciate

copertura 45,00

SOMMANO m² 45,00 15,87 714,15

63 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,

1C.14.050.00 compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,

10.c copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in

08/01/2018 opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.

Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie

speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm

(peso specifico = 7,86 kg/dm³)

canali *(lung.=8,5*0,4) 3,40 0,001 7860,000 26,72

pluviali *(lung.=3,5*0,3) 1,05 0,001 7860,000 8,25

SOMMANO kg 34,97 6,34 221,71

--------------------------------------

--------------------------------------
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R I P O R T O 148´291,71

SISTEMA DRENAGGIO  (SpCat 5)

64 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

1C.02.100.00 mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -

10.b profondità da 1,21 a 2,20 m

08/01/2018 tratto P1-P2 DN200 *(larg.=(0,6+2*1,09*0,57)/2)*(H/

peso=0,99+0,1) 17,55 0,921 1,090 17,62

tratto P2-P3 DN200 *(larg.=(0,6+2*1,58*0,57)/2)*(H/

peso=1,48+0,1) 31,05 1,201 1,580 58,92

tratto P3-P4 DN315 *(larg.=(0,8+2*1,8*0,57)/2)*(H/

peso=1,7+0,1) 28,60 1,426 1,800 73,41

tratto P4-scolmatore DN315 *(larg.=(0,8+2*1,97*0,57)/2)*(H/

peso=1,87+0,1) 7,25 1,523 1,970 21,75

tratto scolmatore-primapioggia DN315 *(larg.=(0,8+2*2,04*

0,57)/2) 3,75 1,563 2,040 11,96

tratto primapioggia-disoleatore De50 *(larg.=(0,5+2*0,6*

0,57)/2)*(H/peso=0,5+0,1) 4,30 0,592 0,600 1,53

tratto disoleatore-P5 DN160 *(larg.=(0,6+2*0,7*0,57)/2)*(H/

peso=0,6+0,1) 3,00 0,699 0,700 1,47

tratto P5-P6 DN160 *(larg.=(0,6+2*1,25*0,57)/2)*(H/

peso=1,15+0,1) 25,00 1,013 1,250 31,66

tratto P6-P7 DN160 *(larg.=(0,6+2*1,5*0,57)/2)*(H/

peso=1,4+0,1) 25,00 1,155 1,500 43,31

tratto P8-P9 DN200 *(larg.=(0,6+2*1,45*0,57)/2)*(H/

peso=1,35+0,1) 36,30 1,127 1,450 59,32

tratto P9-P4 DN200 *(larg.=(0,6+2*1,5*0,57)/2)*(H/

peso=1,4+0,1) 22,00 1,155 1,500 38,12

tratto scolmatore-pozziperdenti DN315 *(lung.=3+22+6*4+2*

4)*(larg.=(0,8+2*1,82*0,57)/2)*(H/peso=1,72+0,1) 57,00 1,437 1,820 149,07

allacciamenti caditoie *(lung.=1+1+4+10+4+1+9+12*2+9*5+

3*5+4*4+1)*(larg.=(0,6+2*1,5*0,57)/2) 131,00 1,155 1,500 226,96

SOMMANO m³ 735,10 7,54 5´542,65

65 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.b non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

08/01/2018 sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

tratto P1-P2 DN200 *(larg.=0,6*0,5-3,14*0,2*0,2/4) 17,55 0,269 4,72

tratto P2-P3 DN200 *(larg.=0,6*0,5-3,14*0,2*0,2/4) 31,05 0,269 8,35

tratto P3-P4 DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315*0,315/4) 28,60 0,402 11,50

tratto P4-scolmatore DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315*

0,315/4) 7,25 0,402 2,91

tratto scolmatore-primapioggia DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*

0,315*0,315/4) 3,75 0,402 1,51

tratto primapioggia-disoleatore De50 *(larg.=0,5*0,4) 4,30 0,200 0,86

tratto disoleatore-P5 DN160 *(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/

4) 3,00 0,250 0,75

tratto P5-P6 DN160 *(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/4) 25,00 0,250 6,25

tratto P6-P7 DN160 *(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/4) 25,00 0,250 6,25

tratto P8-P9 DN200 *(larg.=0,6*0,5-3,14*0,2*0,2/4) 36,30 0,269 9,76

tratto P9-P4 DN200 *(larg.=0,6*0,5-3,14*0,2*0,2/4) 22,00 0,269 5,92

tratto scolmatore-pozziperdenti DN315 *(lung.=3+22+6*4+2*

4)*(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315*0,315/4) 57,00 0,402 22,91

allacciamenti caditoie DN160 *(lung.=1+1+4+10+4+1+9+12*

2+9*5+3*5+4*4+1)*(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/4) 131,00 0,250 32,75

SOMMANO m³ 114,44 9,03 1´033,39

66 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

08/01/2018 depositate nell'ambito del cantiere

Vedi voce n° 64 [m³ 735.10] 0,60 441,06

SOMMANO m³ 441,06 2,39 1´054,13

67 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
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R I P O R T O 155´921,88

10.d non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

08/01/2018 mista naturale (tout-venant)

Vedi voce n° 64 [m³ 735.10] 735,10

detrarre

Vedi voce n° 65 [m³ 114.44] -1,00 -114,44

Vedi voce n° 66 [m³ 441.06] -1,00 -441,06

Sommano positivi m³ 735,10

Sommano negativi m³ -555,50

SOMMANO m³ 179,60 16,53 2´968,79

68 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 65 [m³ 114.44] 114,44

Vedi voce n° 67 [m³ 179.60] 179,60

SOMMANO m3 294,04 8,80 2´587,55

69 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per

1C.12.010.00 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con

50.c giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN

08/01/2018 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m².

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7

tratto disoleatore-P5 DN160 *(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/

4) 3,00 0,250 0,75

tratto P5-P6 DN160 *(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/4) 25,00 0,250 6,25

tratto P6-P7 DN160 *(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/4) 25,00 0,250 6,25

allacciamenti caditoie DN160 *(lung.=1+1+4+10+4+1+9+12*

2+9*5+3*5+4*4+1)*(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/4) 131,00 0,250 32,75

SOMMANO m 46,00 11,18 514,28

70 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per

1C.12.010.00 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con

50.d giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN

08/01/2018 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m².

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9

tratto P1-P2 DN200 *(larg.=0,6*0,5-3,14*0,2*0,2/4) 17,55 0,269 4,72

tratto P2-P3 DN200 *(larg.=0,6*0,5-3,14*0,2*0,2/4) 31,05 0,269 8,35

tratto P8-P9 DN200 *(larg.=0,6*0,5-3,14*0,2*0,2/4) 36,30 0,269 9,76

tratto P9-P4 DN200 *(larg.=0,6*0,5-3,14*0,2*0,2/4) 22,00 0,269 5,92

SOMMANO m 28,75 14,99 430,96

71 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per

1C.12.010.00 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con

50.f giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN

08/01/2018 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m².

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 9,2

tratto P3-P4 DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315*0,315/4) 28,60 0,402 11,50

tratto P4-scolmatore DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315*

0,315/4) 7,25 0,402 2,91

tratto scolmatore-primapioggia DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*

0,315*0,315/4) 3,75 0,402 1,51

tratto scolmatore-pozziperdenti DN315 *(lung.=3+22+6*4+2*

4)*(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315*0,315/4) 57,00 0,402 22,91

SOMMANO m 38,83 33,16 1´287,60

72 Fornitura e posa in opera pozzi perdenti, compresi:
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R I P O R T O 163´711,06

Z.012 - scavo in sezione con allontanamento materiale a discarica o

08/01/2018 riutilizzo per rinterro a discrezione della D.L. a seconda della

qualità

- formazione di piano di appoggio drenante

- fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in

calcestruzzo D=2 m, h=4 m

- fornitura e posa di geotessuto a protezione degli elementi

prefabbricati

- rinterro con materiale arido drenante di nuova fornitura, per

formazione corona circolare drenante come da disegno

esecutivo. Il materiale dovrà essere approvato dalla D.L..

- fornitura e posa in opera di anello superiore h=0,5 m con

soletta prefabbricata in calcestruzzo D= 2 m, carrabile  per

carichi di prima categoria, oppure cono riduttore superiore

- fornitura e posa in opera di chiusino diametro 60 cm D400 in

ghisa sferoidale EN124, compreso telaio e rialzo finale della

caditoia per formazione pendenze

- fornitura in opera di rete elettrosaldata di protezione

anticaduta, sottostante al chiusino apribile

- collegamenti idraulici

- rinterro e sistemazione profilo terreno a prato

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 2´728,00 21´824,00

73 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato,

1U.01.030.00 gettato in opera o prefabbricato.

50.a Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto

08/01/2018 bentonitico per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento

armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, scivoli,

raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm.

Rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali

semicircolari in gres per le fognature, con intonaco e lisciatura

con malta cementizia. Finitura delle altre parti in vista con

intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di cemento, oppure

con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa

protettiva sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm

5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo

vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di

progetto. - per fognature con fondo in gres, per tubi con

diametro interno fino a 1000 mm.

P1 0,60 0,600 1,000 0,36

P2 0,60 0,600 1,200 0,43

P3 1,00 1,000 1,700 1,70

P4 1,00 1,000 1,900 1,90

P5 0,60 0,600 1,000 0,36

P6 0,60 0,600 1,300 0,47

P7 1,00 1,000 1,800 1,80

P8 0,60 0,600 1,200 0,43

P9 0,60 0,600 1,150 0,41

cameretta per linea pozzi perdenti *(par.ug.=8+2) 10,00 1,00 1,000 2,000 20,00

SOMMANO m³ 27,86 236,42 6´586,66

74 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

1C.02.100.00 mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -

10.b profondità da 1,21 a 2,20 m

08/01/2018 Vedi voce n° 73 [m³ 27.86] 4,00 111,44

SOMMANO m³ 111,44 7,54 840,26

75 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

08/01/2018 depositate nell'ambito del cantiere

Vedi voce n° 74 [m³ 111.44] 111,44

detrarre

Vedi voce n° 73 [m³ 27.86] -1,00 -27,86

Sommano positivi m³ 111,44
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R I P O R T O 83,58 192´961,98

Sommano negativi m³ -27,86

SOMMANO m³ 83,58 2,39 199,76

76 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 73 [m³ 27.86] 27,86

SOMMANO m3 27,86 8,80 245,17

77 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale

1U.04.160.00 da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e

10.g guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D

08/01/2018 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100

mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di

posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e

del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e

qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo non inferiore

a Ø 84 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non

inferiore a 62 kg, autobloccante non ventilato

chiusini per camerette 17,00

SOMMANO cad 17,00 165,27 2´809,59

78 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

1C.12.610.01 calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo

30.b di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e

08/01/2018 rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e

qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con

le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello

da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

caditoie non sifonate 28,00

SOMMANO cad 28,00 79,43 2´224,04

79 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa

1U.04.180.00 sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm,

50 altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la

08/01/2018 movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea

malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo

coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra

attività necessaria per il completamento dell'opera.

griglie per caditoie 28,00

SOMMANO cad 28,00 92,22 2´582,16

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------
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--------------------------------------
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--------------------------------------

--------------------------------------
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R I P O R T O 201´022,70

LAVORI A CORPO  (SpCap 2)

80 Fornitura e posa in opera di Pozzetto Scolmatore delle

Z.013 dimensioni esterne di cm.125x130 x h130 (tipo modello

08/01/2018 SCOLM2-LAS di Edilimpianti 2 SRL)

Per esterno prefabbricato in cemento armato vibrato

monoblocco da interrare.

Prodotto con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e BS

OHSAS 18001, realizzato in cemento armato vibrato

monoblocco, con materiali certificati CE  , calcestruzzo in

classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55 N/mm),

armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate

in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5 e rete

elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C.

Compresi:

- basamento in calcestruzzo C32/40 S4 dello spessore di cm.20

armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200

mm.;

- strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di

cm.3-5 per l'allettamento del pozzetto;

- n. 1 setti verticali in c.a.v. di stramazzo sigillati a tenuta

idraulica per la regolazione della portata

- soletta di copertura per traffico pesante h=20 cm armata per

carichi di prima categoria con foro d'ispezione per chiusino in

ghisa sferoidale 60x60 D400;

- fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota

portanti in cemento;

- fornitura, montaggio e sigillatura di n. 1 telaio e chiusino in

ghisa sferoidale 60x60 Classe D400;

- fornitura in opera di guaina di impermeabilizzazione e

drenaggio esterna tipo "delta" in pead

- trasporto con bilico;

- scarico con gru di portata idonea e alloggiamento e posa in

opera secondo le quote di progetto;

- collegamenti idraulici;

- relazione di calcolo e tavola strutturale STANDARD per

deposito sismico redatta in base alle condizioni di posa ed alle

caratteristiche del terreno.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´144,00 1´144,00

81 Fornitura e posa in opera di Impianto di trattamento delle

Z.014 acque di prima pioggia, costituito da:

08/01/2018 - Vasca di Prima Pioggia delle dimensioni esterne di cm.246 x

320 x h250 (tipo modelloRAINDIS 114 di Edilimpianti)

caratterizzato da sedimentazione, accumulo e rilancio al

disoleatore esterno, volume utile prima pioggia mc. 14;

- Disoleatore separato delle dimensioni esterne di cm. 125 x

130x xh130.

Compresi:

- base appoggio con calcestruzzo magro

- basamento in calcestruzzo C32/40 S4 dello spessore di cm.20

armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm/ Maglia

200x200 mm.;

- strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di

cm.3-5 per l'allettamento della vasca;

- manicotti in pvc con guarnizione sigillati a tenuta idraulica;

- valvola di chiusura installata in entrata;

- comparto di sedimentazione e accumulo dei primi 5 mm. di

pioggia;

- setto in c.a.v. per protezione elettropompa;

- dispositivo di chiusura automatica del tipo Otturatore a

galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 e

conforme alla norma UNI EN 858-1;

- comparto di disoleazione completo di filtro Refill a

coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e

lavabile;

- solette di copertura per traffico pesante h=20 cm armata per
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carichi di prima categoria con n. 2 fori d'ispezione per chiusino

in ghisa sferoidale 60x60 Classe D400 per la vasca di prima

pioggia e n. 1 per il disoleatore;

- fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota

portanti in cemento;

- fornitura, montaggio e sigillatura di n. 2+1=3 telai e chiusini

in ghisa sferoidale Classe D400;

- trasporto con bilico;

- scarico con gru di portata idonea e alloggiamento e posa in

opera secondo le quote di progetto;

- collegamenti idraulici;

- trattamento impermeabilizzante delle pareti interne/esterne

con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine

idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in

calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi,

quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere;

- trattamento con pittura elastomerica protettiva Elastocolor

antifessurazione delle pareti interne/esterne in calcestruzzo ad

alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica;

- impermeabilizzazione su base orizzontale con Mapeprof LW

- fornitura in opera di guaina di impermeabilizzazione e

drenaggio esterna tipo "delta" in pead

- forometrie per collegamenti fra le vasche;

- fornitura in opera di armadio stradale in vetroresina con

flangia per il fissaggio a terra, piastra di fondo e serratura a

chiave dimensioni esterne cm.54x140x30 e dimensioni interne

cm.50x86x27., compreso basamento in c.a. sp. 10 cm;

- fornitura e posa in opera di KIT Prima Pioggia (tipo Edil

Impianti 2 S.r.l.) corredato di:

-- n. 2 elettropompe trifase o monofase, a seconda delle

caratteristiche dell'allacciamento elettrico (da verificarsi da

parte dell'impresa) 0,55 Kw - 400v - portata 0,3 lt./sec. -

prevalenza geodetica 4 mt., - prevalenza totale 4,1 m, di cui

n.1 elettropompa con funzione di di riserva/ contemporaneità/

alternanza;

-- fornitura e posa in opera di tubazione di mandata De50 mm

in pead al comparto successivo, completo di valvole, pezzi

speciali e tutto quanto necessario

-- n.1 sensore pioggia;

-- n.1 quadro elettrico prima pioggia plc galleggiante + sensore

pioggia con display touchscreen;

-- n.1 avvisatore ottico-acustico sensori di livello, contrappesi

in plastica, staffa 2 gall., tasselli inox, collari inox, fascette,

tubazioni in pvc, valvole a saracinesca, bocchettone sgancio,

catena inox, grillo inox, piastra moschettone, montaggio

all'interno della vasca con uscita in parete;

-- combinatore telefonico, su linea PSTN e con cellulare GSM,

multifunzione a sintesi vocale telegestibile, visualizzatore

alfanumerico LCD, 4 canali, 24 numeri telefonici assegnabili

liberamente, programmazione non volatile da tastiera,

messaggi ripetibili sino a 9 volte, memoria degli ultimi 64

eventi con ora, data ed esito delle chiamate. Interrogabile a

distanza con risposta vocale sullo stato del sistema, allarmi

accaduti, indicazione del canale e dell'ora. Attivazione in locale

di 2 uscite logiche. Effettua chiamate tramite linea telefonica e,

in caso di taglio linea, tramite linea GSM. Invio di 8 messaggi

SMS preprogrammati, controllo del credito residuo e scadenza

scheda SIM. Questa versione è provvista anche della funzione

di telecomando GSM a costo zero (funzione CLIP), che

consente l'attivazione di uscite riconoscendo automaticamente

il numero di telefono chiamante. Richiede di scheda SIM.

Alimentazione 12Vc.c, assorbimento in standby 200mA in

allarme 700mA. Temperatura d' esercizio da +5C a +40C.

Dimensioni 150 x 225 x 45 mm (LxAxP);

-- sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di

sicurezza "Otturatore", con allarme ottico-sonoro in apposita

cassa in pvc da posizionare esternamente, interruttore di

tacitazione, spia di presenza rete, batteria tampone;

- serbatoio raccolta oli interno a tenuta stagna con valvola di

intercettazione a sfera e coperchio per ispezione

- sigillatura delle tubazioni;

- relazione di calcolo e tavola strutturale STANDARD per

deposito sismico redatta in base alle condizioni di posa ed alle
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caratteristiche del terreno;

- manuale manutenzione e installazione;

- elenco pezzi di ricambio per la manutenzione;

- certificati C.E. dei materiali utilizzati;

- garanzia per 1 anno.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´480,00 18´480,00
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LAVORI A MISURA  (SpCap 1)

PESA A PONTE  (SpCat 6)

82 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a

1C.02.100.00 scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi

30.a meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

03/02/2018 asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le

opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito

delle terre nell'ambito del cantiere.

(lung.=10,65+1,25*2)*(larg.=3,54+1,25*2) 13,15 6,040 1,150 91,34

SOMMANO m³ 91,34 7,00 639,38

83 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

1C.04.050.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

03/02/2018 betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;

resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

(lung.=10,65+0,2)*(larg.=3,54+0,2) 10,85 3,740 0,150 6,09

SOMMANO m³ 6,09 88,36 538,11

84 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi

1C.04.150.00 rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

10.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

03/02/2018 confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a

31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;

resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

10,65 3,540 0,500 18,85

3,00 3,05 0,500 0,150 0,69

(par.ug.=4*0,5) 2,00 2,00 0,200 0,100 0,08

(lung.=10,65*2+3,54*2) 28,38 0,250 0,550 3,90

SOMMANO m³ 23,52 107,37 2´525,34

85 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m

1C.04.400.00 dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese

20.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

03/02/2018 per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

(lung.=2*10,65+2*3,54) 28,38 0,500 14,19

4,00 3,05 0,150 1,83

2,00 1,60 0,500 1,60

(lung.=2*10,65+2*3,54) 2,00 28,38 0,550 31,22

SOMMANO m² 48,84 19,14 934,80

86 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con

1C.04.450.00 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

10.a prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento

03/02/2018 di cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione,

posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

travi A-B-C + D-E-F

f 6,00 5,000 1,208 36,24

6,00 8,800 0,888 46,89

6,00 7,000 2,466 103,57

6,00 7,800 0,888 41,56

st *(lung.=2*1065/20)*(larg.=3+2,2+2,6) 106,50 7,800 0,395 328,13

travi D-A+F-C

f *(lung.=6*2) 12,00 3,700 1,208 53,64

f *(lung.=6*2) 12,00 3,700 0,888 39,43

st *(lung.=2*360/20)*(larg.=3+2,4+2,6) 36,00 8,000 0,395 113,76

trave E-B

f 6,00 3,700 1,208 26,82
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f 6,00 3,700 0,888 19,71

st *(lung.=360/20)*(larg.=3+2,2) 18,00 5,200 0,395 36,97

platea centrale

(lung.=2*870/20) 87,00 3,700 0,617 198,61

(lung.=2*360/20) 36,00 8,800 0,617 195,47

cordolo

st *(lung.=4*4*3) 48,00 1,400 0,395 26,54

muretto

f 12,00 7,000 0,395 33,18

st *(lung.=600/20)*(larg.=1,5+2) 30,00 3,500 0,395 41,48

vari ... 250,00 250,00

SOMMANO kg 1´592,00 1,14 1´814,88

87 Fornitura e posa in opera carpenteria/piccola ferramenta, in

Z.018 acciaio S235 zincato a caldo

03/02/2018 piastre *(lung.=0,4*0,3) 2,00 0,12 0,015 7900,000 28,44

(lung.=0,6*0,3) 4,00 0,18 0,015 7900,000 85,32

tirafondi *(par.ug.=10*6) 60,00 0,50 1,600 48,00

angolare 26,00 0,15 0,008 7900,000 246,48

SOMMANO kg 408,24 4,58 1´869,74

88 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.f non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali

03/02/2018 per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo

MC.01.050.0050

2,00 10,65 1,000 1,000 21,30

2,00 3,54 1,000 1,000 7,08

SOMMANO m³ 28,38 11,59 328,92

89 Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2

Z.011 per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.

08/01/2018 Compresi:

- scavo

- calcestruzzo magro di base spessore cm 10

- ferri correnti fi8

- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20

- eventuali casseri

- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio

- rinterro e costipamento con materiale arido

cancello tra ingresso e area gestore 2,00 0,50 0,500 0,500 0,25

cordolo per fissaggio guida 9,00 0,300 0,300 0,81

SOMMANO m3 1,06 220,00 233,20

90 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole in acciaio

Z.019 S235 zincato a caldo (L 450 x H150)

06/02/2018 Compresi:

- motorizzazione elettrica, compresa stesura cavi elettrici,

adeguamento quadro elettrico, predisposizione per

telecomando a distanza e temporizzazione chiusura, fotocellula

di rilevamento su due lati

- colonne in tubolari 120x120, comprese mensole per sostegno

- telaio perimetrale

- guida inferiore da murare

- fascione inferiore 120x30x2 per fissaggio cremagliera a

motore

- elementi interni in piatti o tondi

cancello elettrico 5,00 1,500 7,50

SOMMANO m2 7,50 308,00 2´310,00

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------
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PAVIMENTAZIONI INTERNE  (SpCat 7)

91 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

08/01/2018 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per

spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

asfalto esistente 1´350,00

SOMMANO m² 1´350,00 0,35 472,50

92 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque

1C.02.050.00 profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,

10.a asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

08/01/2018 rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo

spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la

profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico, trasporto  ed accatastamento del materiale

nell'ambito del cantiere.

ampliamento su verde 1350,00 0,500 675,00

SOMMANO m³ 675,00 3,30 2´227,50

93 Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata

1U.04.110.01 in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza

30.a successive saldature, costituita da struttura piana monolitica,

08/01/2018 con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m;

peso complessivo non inferiore a 250 g/m²

ampliamento 1´350,00

SOMMANO m² 1´350,00 4,14 5´589,00

94 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.f non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali

08/01/2018 per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo

MC.01.050.0050

ampliamento 1350,00 0,850 1´147,50

SOMMANO m³ 1´147,50 11,59 13´299,53

95 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di

50 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

08/01/2018 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni

fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto

secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo

costipamento.

massicciata ampliamento 1350,00 0,200 270,00

SOMMANO m³ 270,00 17,93 4´841,10

96 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

1U.04.010.00 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  movimentazione,

20 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

08/01/2018 zona ora asfaltata che andrà a rientrare nella zona del gestore

con pavimento in cls 250,00 0,200 50,00

zona presso guardiola, ora asfaltata, per preparazione

basamento il cls 76,00 0,200 15,20

SOMMANO m³ 65,20 10,08 657,22

97 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi

1C.02.050.00 meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
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30.a autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i

08/01/2018 seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Vedi voce n° 96 [m³ 65.20] 65,20

SOMMANO m³ 65,20 9,26 603,75

98 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 91 [m² 1 350.00] 0,030 40,50

Vedi voce n° 92 [m³ 675.00] 675,00

Vedi voce n° 97 [m³ 65.20] 65,20

SOMMANO m3 780,70 8,80 6´870,16

99 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti

1U.04.120.00 sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla

10.c frammentazione LA <= 25 , compreso fino ad un massimo di

08/01/2018 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/

70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su

miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"

di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il

3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di

rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché

siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a

caldo. Per spessore compresso:- 12 cm, in due strati

800,00

SOMMANO m² 800,00 9,13 7´304,00

100 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

1U.04.120.03 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

00.b frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV

08/01/2018 >= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il

3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli

di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore medio compattato: - 30 mm

ampliamento

Vedi voce n° 99 [m² 800.00] 800,00

esistente 600,00

SOMMANO m² 1´400,00 3,34 4´676,00

101 Realizzazione di pavimentazione industriale in cls. sp. cm 20

Z.015 su strato di separazione/scorrimento (barriera al vapore con

08/01/2018 fogli di polietilene + strato di sabbia sp. 5 cm) dalla

massicciata.

Pavimento per industria (tipo 5), condizioni utilizzo per mezzi

sino a 3000 daN su pneumatici (classe A)

Caratteristiche:

- Calcestruzzo a resistenza caratteristica, C 30/35 (Rck 35 N/

mmq), lavorabilità S4, classe di esposizione XF4 (degrado del

calcestruzzo per cicli di gelo/disgelo). Getto del calcestruzzo

da eseguirsi con pompa .

- armatura con rete elettrosaldata fi 12 / 20x20 posata in opera
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con utilizzo di distanziatori

- fornitura e posa in opera di distanziatori h 5 cm, a traliccio

- impasto del calcestruzzo eseguito con fibre plastiche

strutturali nella misura di 20 kg/mq - lunghezza massima delle

fibre pari a 1,5/2,0 x 45mm, pertanto 6,75/9 mm

- delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con

l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità

pari ad un terzo dello spessore complessivo della

pavimentazione e larghi 0,5 cm ed aspirazione dell'acqua di

risulta

- giunti di costruzione per riprese di getto con collegamenti

mediante barrotti fi 16, L = 60, interasse 50cm, di B450C con

tencologia IDEAL JOINT SYSTEM

- giunti di controllo e sigillatura sigillati con resine

elastomeriche previo inserimento di fondo di parete con

cordone elastomerico

- trattamento superficiale indurente al quarzo

- trattamento antipolvere costituito da lavaggio della superficie

con macchina lavapavimenti con aspirazione dell'acqua di

risulta e fornitura a spruzzo di due mani di formulato

epossidico all'acqua

- verifica della portanza della massicciata mediante n. 3 prova

di piastra di diametro 760 mm. Deve risultare un modulo di

reazione di sottofondo pari o superiore a 0,1 N/mm3 (10 kg/

cm3 )

- caratteristiche della pavimentazione tali da garantire l'opera

eseguita a regola d'arte con le tolleranze in termini di

fessurazioni, planarità (max +/- 5 mm su 2 metri - 20

misurazioni - >90% verifiche positive), orizzontalità (per i

locali tolleranza per distanze minori di 10 m +/- 15 mm),

pendenze (min 1,5%), previa approvazione da parte della D.L.

zona gestore 620,00

detrarre pesa -10,65 3,650 -38,87

basamento presso guardiola 76,00

varie 150,00

Sommano positivi m2 846,00

Sommano negativi m2 -38,87

SOMMANO m2 807,13 42,24 34´093,17

102 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in

1C.22.450.00 filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50

40.d mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione,

08/01/2018 tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad

interasse di 50 cm.  Compresa la posa in opera nonchè le

assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta. Nei tipi: - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a

T 35 x 35 x 4,5 mm

divisione ingresso da area gestore 25,00 1,500 37,50

divisione uscita da area gestore 25,00 1,500 37,50

SOMMANO m² 75,00 12,46 934,50

103 Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2

Z.011 per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.

08/01/2018 Compresi:

- scavo

- calcestruzzo magro di base spessore cm 10

- ferri correnti fi8

- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20

- eventuali casseri

- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio

- rinterro e costipamento con materiale arido

recinzione *(par.ug.=4+(25+25)/2) 29,00 0,30 0,300 0,300 0,78

SOMMANO m3 0,78 220,00 171,60

104 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in

1U.04.145.00 calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 313´581,10

10.a lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo

08/01/2018 scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli

adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25

cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

delimitazione pavimento cls presso guardiola 17,00 17,00

delimitazione pavimento cls area gestore 65,00 65,00

delimitazione pavimento asfalto verso area verde 25,00 25,00

SOMMANO m 107,00 17,22 1´842,54

105 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico

1U.05.100.00 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,

10 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento

08/01/2018 d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per

attrezzature e pulizia delle zone di impianto

linee varie 4,00 10,00 0,150 6,00

linee varie 40,00 0,150 6,00

linee varie 12,00 5,00 0,150 9,00

fasce arresto 2,00 5,00 0,500 5,00

zebrate piattaforma 5,00 8,00 40,00

SOMMANO m² 66,00 5,38 355,08

106 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in

1U.05.150.00 alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi

50.b di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2

08/01/2018 segnali vari divisto accesso/direzione obbligatoria 4,00 0,60 0,600 1,44

segnali vari direzione obbligatoria 2,00 0,25 1,250 0,63

SOMMANO m² 2,07 200,67 415,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 316´194,11

ANTINCENDIO  (SpCat 8)

107 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

1C.02.100.00 mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -

10.b profondità da 1,21 a 2,20 m

08/01/2018 cavidotto *(lung.=72+1,5+3,5+1,5+10+8+1,5) 98,00 0,800 1,000 78,40

vari 10,00 0,800 1,000 8,00

SOMMANO m³ 86,40 7,54 651,46

108 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.b non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

08/01/2018 sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

cavidotto 98,00 0,800 0,500 39,20

vari 10,00 0,800 0,500 4,00

SOMMANO m³ 43,20 9,03 390,10

109 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

08/01/2018 depositate nell'ambito del cantiere

Vedi voce n° 107 [m³ 86.40] 86,40

Vedi voce n° 108 [m³ 43.20] -1,00 -43,20

Sommano positivi m³ 86,40

Sommano negativi m³ -43,20

SOMMANO m³ 43,20 2,39 103,25

110 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 108 [m³ 43.20] 43,20

SOMMANO m3 43,20 8,80 380,16

111 Intervento all'impianto antincendio esistente per la formazione

Z.017 della derivazione alla quale deve essere allacciato il nuovo

13/01/2018 tubo. Compresa formazione di pozzetto di ispezione con

chiusino.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 264,00 264,00

112 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN

1M.14.050.0 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali,

050.g giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

13/01/2018 I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x

10,0 mm

antincendio 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 19,62 1´569,60

113 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico

1M.12.020.0 automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di

040.a altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e

13/01/2018 flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con

dispositivo di manovra, tappi e catene: - DN80 con 2 attacchi

UNI 70

2,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 319´552,68

SOMMANO cad 2,00 413,56 827,12

114 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico

1M.12.020.0 automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di

040.g altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e

13/01/2018 flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con

dispositivo di manovra, tappi e catene: - aumento di prezzo per

idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico

automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN80

2,00

SOMMANO cad 2,00 42,86 85,72

115 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico

1M.12.020.0 automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di

040.j altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e

13/01/2018 flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con

dispositivo di manovra, tappi e catene: - completamento:

cassetta antincendio per idrante soprasuolo UNI 10779 DN 70

in acciaio inox, completa di lancia in rame con valvola,

manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni

colore bianco da 20 m, raccordi, manicotti copri-raccordo, sella

di supporto, chiave di manovra e vetro safe-crash

2,00

SOMMANO cad 2,00 272,99 545,98

116 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico

1M.12.020.0 automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di

040.k altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e

13/01/2018 flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con

dispositivo di manovra, tappi e catene: - completamento:

piantana in acciaio inox per cassetta antincendio a servizio

idrante soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico

antigelo

2,00

SOMMANO cad 2,00 87,42 174,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 321´186,34

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE  (SpCat

9)

OPERE CIVILI  (Cat 1)

117 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

1C.02.100.00 mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -

10.b profondità da 1,21 a 2,20 m

08/01/2018 cavidotto 125,00 0,800 1,000 100,00

vari 10,00 0,800 1,000 8,00

SOMMANO m³ 108,00 7,54 814,32

118 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.b non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

08/01/2018 sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

cavidotto 125,00 0,800 0,500 50,00

vari 10,00 0,800 0,500 4,00

SOMMANO m³ 54,00 9,03 487,62

119 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

08/01/2018 depositate nell'ambito del cantiere

Vedi voce n° 117 [m³ 108.00] 108,00

Vedi voce n° 118 [m³ 54.00] -1,00 -54,00

Sommano positivi m³ 108,00

Sommano negativi m³ -54,00

SOMMANO m³ 54,00 2,39 129,06

120 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 118 [m³ 54.00] 54,00

SOMMANO m3 54,00 8,80 475,20

121 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in

1C.12.150.00 Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,

40.i con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.

08/01/2018 Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo,

piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno

(De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 138

cavidotto 125,00 125,00

vari 10,00 10,00

SOMMANO m 135,00 7,93 1´070,55

122 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

1C.12.610.01 calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo

30.a di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e

08/01/2018 rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e

qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con

le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più  chiusino,

altezza cm 55 circa

pozzetti elettrici senza fondo 15,00

SOMMANO cad 15,00 59,51 892,65

123 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in

1U.04.160.00 ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN

60.b 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di

08/01/2018 posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 325´055,74

del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e

qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45

mm, peso 36 kg

Vedi voce n° 122 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 90,10 1´351,50

124 Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2

Z.011 per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.

08/01/2018 Compresi:

- scavo

- calcestruzzo magro di base spessore cm 10

- ferri correnti fi8

- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20

- eventuali casseri

- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio

- rinterro e costipamento con materiale arido

plinto per nuovo punto luce 0,80 0,800 1,000 0,64

SOMMANO m3 0,64 220,00 140,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 326´548,04

LAVORI A CORPO  (SpCap 2)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

125 Impianto elettrico e assistenza

Z.100 Lavorazioni

08/01/2018 - Rimozione n. 2 automatismi sbarra (lato ingresso e lato

uscita)

- Modifica circuito di alimentazione palo luce esistente con

integrazione rele' crepuscolare e relativi accessori di

completamento

- Sostituzione lampada punto luce esistente con corpo

illuminante a LED

- Installazione di nuovo palo da mt. 8 fuori terra completo di

corpo illuminante a LED

- Stesura linee di alimentazione circuiti (sbarra ingresso, sbarra

uscita, quadro pompe uscita, circuito luce esterno ecc.)

- Stesura linea per elettrificazione cancello scorrevole interno

- Impianto elettrificazione cancello scorrevole interno

- adeguamento quadro elettrico esistente generale in guardiola

- rilascio di certificazione di corretta posa in opera DM 37/08

Materiale

- n. 1 Palo per realizzazione nuovo punto luce completo di

portella morsettiera, addebito delle spese per consegna in loco

e assistenza alla posa in opera

- n. 1 Fornitura e posa di nuovo corpo illuminante a LED da

230W comprensivo di accesssori per nuovo palo

- n. 1 Installazione relè crepuscolare comprensivo di accessori

per la corretta installazione

- n. 1 Corpo illuminante a LED su palo esistente

- Stesura di cavi in appositi cavidotti con sezioni 3x2,5 - 3x4

(circuiti sbarre, pompe e illum. Esterna)

Posa in Opera

- materiali elencati

- per cablaggio sistemi ingresso/uscit

- collegamento quadro pompe

- allacciamento punti luce esistente e nuovo a circuito luce

notte

Comprensivo spese di noleggio eventuali piattaforme

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´720,00 5´720,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 332´268,04

LAVORI A MISURA  (SpCap 1)

PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA  (SpCat

10)

OPERE CIVILI  (Cat 1)

126 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

1C.02.100.00 mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -

10.b profondità da 1,21 a 2,20 m

08/01/2018 cavidotto 170,00 0,800 1,000 136,00

vari 10,00 0,800 1,000 8,00

SOMMANO m³ 144,00 7,54 1´085,76

127 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.b non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

08/01/2018 sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

cavidotto 170,00 0,800 0,500 68,00

vari 10,00 0,800 0,500 4,00

SOMMANO m³ 72,00 9,03 650,16

128 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati

10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

08/01/2018 depositate nell'ambito del cantiere

Vedi voce n° 126 [m³ 144.00] 144,00

Vedi voce n° 127 [m³ 72.00] -1,00 -72,00

Sommano positivi m³ 144,00

Sommano negativi m³ -72,00

SOMMANO m³ 72,00 2,39 172,08

129 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del

Z.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,

08/01/2018 trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 127 [m³ 72.00] 72,00

SOMMANO m3 72,00 8,80 633,60

130 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in

1C.12.150.00 Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,

40.e con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.

03/02/2018 Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo,

piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno

(De) e diametro interno (Di): - De 90 - Di 75

170,00 170,00

10,00 10,00

SOMMANO m 180,00 4,42 795,60

131 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

1C.12.610.01 calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo

30.a di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e

08/01/2018 rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e

qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con

le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più  chiusino,

altezza cm 55 circa

pozzetti elettrici senza fondo 10,00

SOMMANO cad 10,00 59,51 595,10

132 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in

1U.04.160.00 ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN

60.b 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 336´200,34

08/01/2018 posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e

del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e

qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45

mm, peso 36 kg

Vedi voce n° 131 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO cad 10,00 90,10 901,00

133 Pali - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio

1E.06.050.00 semplice da 0,30 m

10.h 2,00

03/02/2018

SOMMANO cad 2,00 264,26 528,52

134 Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio

1E.06.050.00 da 0,30 m

10.m 1,00

03/02/2018

SOMMANO cad 1,00 367,22 367,22

135 Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2

Z.011 per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.

08/01/2018 Compresi:

- scavo

- calcestruzzo magro di base spessore cm 10

- ferri correnti fi8

- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20

- eventuali casseri

- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio

- rinterro e costipamento con materiale arido

plinto per nuovo punto luce 3,00 0,80 0,800 1,000 1,92

SOMMANO m3 1,92 220,00 422,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 338´419,48

T O T A L E   euro 338´419,48
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 LAVORI A MISURA 300´641,08

  002 LAVORI A CORPO 37´778,40

Totale SUPER CAPITOLI euro 338´419,48
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 338´419,48

M:001 DEMOLIZIONI E RIPRISTINI euro 19´433,53

M:002 PERTINENZE ESTERNE euro 6´596,92

M:003 PIATTAFORMA SOPRAELEVATA euro 106´328,85

M:004 NUOVA TETTOIA euro 15´932,41

M:005 SISTEMA DRENAGGIO euro 72´354,99

M:006 PESA A PONTE euro 11´194,37

M:007 PAVIMENTAZIONI INTERNE euro 84´353,04

M:008 ANTINCENDIO euro 4´992,23

M:009 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE euro 11´081,70

M:009.001      OPERE CIVILI euro 5´361,70

M:009.002      OPERE IMPIANTISTICHE euro 5´720,00

M:010 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA euro 6´151,44

M:010.001      OPERE CIVILI euro 6´151,44

TOTALE  euro 338´419,48

     Inveruno (MI), 07/02/2018

Il Tecnico

ing. Paolo Piccioli Cappelli
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