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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
7.001
08/01/2018

2
7.002
08/01/2018

3
Z7.003
08/01/2018

4
7.004
08/01/2018

5
Z.005
08/01/2018

LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO (SpCap 2)
DEMOLIZIONI E RIPRISTINI (SpCat 1)

Demolizione rampa esistente: fresatura materiali bituminosi,
sbancamento rilevato, demolizione muri e fondazioni in c.a.
mantenendo porzione divisoria tra zona utenti € zona per
gestione di altezza 1 metro.

Compreso trattamento delle superfici di taglio con malte di
ricostruzione tipo Mapegrout 430 con funzione di copriferro e
tipo Mapefinish per rasatura a civile.

Compreso carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica,
compresi oneri di discarica.

SOMMANO a corpo

Demolizione muro divisorio tra piazzale esistente e zona verde
con demolizione muri e fondazioni in c.a.

Compreso carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica,
compresi oneri di discarica.

SOMMANO a corpo

Demolizione muro divisorio tra piazzale esistente e
marciapiede con taglio del muro in c.a. per formazione nuovi
ingressi.

Compreso trattamento delle superfici di taglio con malte di
ricostruzione tipo Mapegrout 430 con funzione di copriferro e
tipo Mapefinish per rasatura a civile.

Compreso carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica,
compresi oneri di discarica.

SOMMANO a corpo

Demolizione muretti e partizione in c.a. sotto tettoia esistente.
Compresi:

- estrazione e bonifica di cisterna (circa 2 mc) con
riempimento mediante calcestruzzo

- carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica, compresi
oneri di discarica.

SOMMANO a corpo

Rimozione cancello in ferro esistente (attuale cancello
ingresso utenti) dimensioni 595x220 cm, a doppio battente,
compresi plinti in c.a., piantane e successivo riposizionamento.
- Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da
verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi
manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione
a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

- Stesa di pittura antiruggine per esterno a due strati su opere
metalliche previa preparazione del supporto, comprese opere
provvisionali e pulitura ad opera ultimata.

- Pittura di finitura per esterno su opere metalliche: finitura con
piu strati dei vari tipi di smalto colorato, comprese opere
provvisionali e pulitura ad opera ultimata: strato di finitura con
smalto epossidico.

- Riposizionamento delle piantane e del cancello nella
posizione di progetto (ingresso utenti). Comprese le assistenza
murarie. Escluse solamente le opere murarie di fondazione:
plinti per le piantane, valutate a parte.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7°040,00

17320,00

396,00

440,00

7°040,00

17320,00

396,00

440,00

A RIPORTARE

1,00

9°196,00

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

9°196,00

6
Z7.006
08/01/2018

7
Z.007
08/01/2018

8
Z.008
08/01/2018

SOMMANO a corpo

Rimozione cancello in ferro esistente dimensioni 360x220 cm,
scorrevole, comprese piantane e allontanamento a discarica,
compreso carico, trasporto e oneri di smaltimento a discarica.

SOMMANO a corpo

Rimozione cancello in ferro esistente (attuale cancello uscita
gestore da piazzale) dimensioni 580x220 cm, a doppio
battente, compresi plinti in c.a., piantane e successivo
riposizionamento.

- Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da
verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi
manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione
a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

- Stesa di pittura antiruggine per esterno a due strati su opere
metalliche previa preparazione del supporto, comprese opere
provvisionali e pulitura ad opera ultimata.

- Pittura di finitura per esterno su opere metalliche: finitura con
piu strati dei vari tipi di smalto colorato, comprese opere
provvisionali e pulitura ad opera ultimata: strato di finitura con
smalto epossidico.

- Riposizionamento delle piantane e del cancello nella
posizione di progetto (ingresso/uscita gestore). Comprese le
assistenza murarie. Escluse solamente le opere murarie di
fondazione: plinti per le piantane, valutate a parte.

SOMMANO a corpo

Rimozione cancello in ferro esistente (attuale cancello uscita
utenti da piazzale) dimensioni 460x220 cm, a doppio battente,
compresi plinti in c.a., piantane e successivo riposizionamento.
- Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da
verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi
manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione
a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

- Stesa di pittura antiruggine per esterno a due strati su opere
metalliche previa preparazione del supporto, comprese opere
provvisionali e pulitura ad opera ultimata.

- Pittura di finitura per esterno su opere metalliche: finitura con
piu strati dei vari tipi di smalto colorato, comprese opere
provvisionali e pulitura ad opera ultimata: strato di finitura con
smalto epossidico.

- Riposizionamento delle piantane e del cancello nella
posizione di progetto (uscita utenti). Comprese le assistenza
murarie. Escluse solamente le opere murarie di fondazione:
plinti per le piantane, valutate a parte.

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

880,00

440,00

880,00

880,00

880,00

440,00

880,00

880,00

A RIPORTARE

127276,00

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127276,00
LAVORI A MISURA (SpCap 1)
9 Rimozione rete metallica plastificata della recinzione esistente,
Z.009 altezza 220 cm, compresi plinti in c.a., saette di sostegno e
08/01/2018 |allontanamento a discarica dei materiali, compreso carico,
trasporto e oneri di discarica.
lato via Fattori *(lung.=36-4,6-5,-3,6-5,95) 16,85 16,85
SOMMANO m 16,85 13,20 222,42
10 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi
1U.04.050.00 telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In
20.a orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei
08/01/2018  |materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
caditoie 6,00
chiusini *(par.ug.=1+9) 10,00 10,00
SOMMANO cad 16,00 24,77 396,32
11 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio
1U.04.050.00|di qualsiasi dimensione. Compresa lintercettazione dei
30 condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto
08/01/2018 |delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione
e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per
ogni anello.
caditoie *(par.ug.=2*6) 12,00 0,50 0,500 1,200 3,60
cameretta 2,00 1,50 1,500 1,500 6,75
pozzetti disoleatori *(par.ug.=3%*3) 9,00 1,50 1,500 2,000 40,50
pozzetti elettrici *(par.ug.=1%6) 6,00 0,50 0,500 0,900 1,35
SOMMANO cad 52,20 5,86 305,89
12 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone
1C.04.700.00 |fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante
70 idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano
08/01/2018 |e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della
scarifica circa 15 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2
o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti
diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),,
lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove
chimiche per l'accertamento della profondita di carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali
di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di
smaltimento.
platea esistente in cls 50,00
SOMMANO m? 50,00 33,64 17682,00
13 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura
1C.04.700.00 |con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati,
90.a resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto
08/01/2018 |di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti
dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza
tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in
base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla
lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura
metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)
Vedi voce n° 12 [m2 50.00] 50,00
SOMMANO m? 50,00 31,14 17557,00
14 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore
1C.04.700.01 |medio di 3 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi
00.a ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata
08/01/2018 |su supporto gia irruvidito, provvista di marcatura CE e
A RIPORTARE 167439,63

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167439,63
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3,
per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa
la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la
nebulizzazione con acqua durante lindurimento. Esclusi i
ponteggi e leventuale armatura integrativa: - su superfici di
elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la
riprofilatura degli spigoli interessati.
Vedi voce n° 13 [m?2 50.00] 50,00
SOMMANO m? 50,00 56,71 27835,50
A RIPORTARE 197275,13

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

197275,13

15
Z.010
08/01/2018

LAVORI A CORPO (SpCap 2)

Recupero e accatastamento in cantiere per successivo riutilizzo
di apparecchiature elettromeccaniche esistenti.

I materiali dovranno essere posti su bancali in legno
appositamente predisposti e conservati dallimpresa per tutta la
durata dei lavori, fino al successivo riutilizzo. In caso di
mancato utilizzo i materiali dovranno essere consegnati al
committente in luogo da definirsi oppure allontanati a
discarica, compresi oneri di discarica, a discrezione della D.L.

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

158,40

158,40

A RIPORTARE

197433,53

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197433,53
LAVORI A MISURA (SpCap 1)
PERTINENZE ESTERNE (SpCat 2)
16 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
1U.04.020.02 |rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
50 trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
08/01/2018  |protezione e segnaletica. In orario normale
via Fattori aiuola *(lung.=41*%2+43) 125,00 125,00
SOMMANO m 125,00 6,10 762,50
17 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 |conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
08/01/2018 |trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
via Fattori 215,00 3,000 645,00
SOMMANO m? 645,00 0,35 225,75
18 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
1U.04.010.00 |bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
20 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
08/01/2018  |nuovi scivoli ingresso *(lung.=1+4,6) 5,60 2,700 15,12
nuovi scivoli ingresso *(lung.=1+5,8) 6,80 2,700 18,36
nuovi scivoli ingresso *(lung.=1+5,95) 6,95 2,700 18,77
SOMMANO m? 52,25 10,08 526,68
19 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco,
1U.04.010.00|fino a 5 cm di spessore.
40 via Fattori *(lung.=41+43) 84,00 84,00
08/01/2018
SOMMANO m 84,00 1,08 90,72
20 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
1C.02.050.00 |meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
30.a autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i
08/01/2018  |seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
scivoli ingresso *(lung.=1+4,6) 5,60 2,700 0,200 3,02
scivoli ingresso *(lung.=1+5,8) 6,80 2,700 0,200 3,67
scivoli ingresso *(lung.=1+5,95) 6,95 2,700 0,200 3,75
SOMMANO m? 10,44 9,26 96,67
21 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
7.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,
08/01/2018 |trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica
Vedi voce n° 16 [m 125.00] 0,150 0,250 4,69
Vedi voce n° 17 [m? 645.00] 0,030 19,35
Vedi voce n° 20 [m3 10.44] 0,030 0,31
SOMMANO m3 24,35 8,80 214,28
22 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
1U.04.145.00 |calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso
10.a lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
08/01/2018 |scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25
cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
via Fattori *(lung.=41+43+10) 94,00 94,00
SOMMANO m 94,00 17,22 1618,68
A RIPORTARE 227968,81

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227968,81
23 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di
1U.04.130.00|sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5
10 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
08/01/2018 | Vedi voce n° 18 [m3 52.25] *(lung.=1+5,8) 6,80 2,700 0,100 95,93
SOMMANO m? 95,93 8,22 788,54
24 Massetto di  sottofondo per marciapiedi eseguito con
1U.04.130.00 |calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12
20.a cm: - con calcestruzzo preconfezionato
08/01/2018 | Vedi voce n° 18 [m3 52.25] 12,000 627,00
SOMMANO m? x cm 627,00 0,70 438,90
25 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 |graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
00.b frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV
08/01/2018 |>= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con
laggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli
di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato: - 30 mm
marciapiede via Fattori *(par.ug.=215+10) 225,00 225,00
SOMMANO m? 225,00 3,34 751,50
26 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in
1C.22.450.00 |filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50
40.d mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione,
08/01/2018 |tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad
interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonche le
assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Nei tipi: - con filo @ 2,9 mm, pali e saette in profilati a
T 35x35x4,5mm
via Fattori *(lung.=16+14,5+2) 32,50 2,000 65,00
SOMMANO m? 65,00 12,46 809,90
27 Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2
Z.011 per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.
08/01/2018 |Compresi:
- scavo
- calcestruzzo magro di base spessore cm 10
- ferri correnti fi8
- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20
- eventuali casseri
- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio
- rinterro e costipamento con materiale arido
cancelli *(par.ug.=3*2) 6,00 0,50 0,500 0,500 0,75
recinzione *(par.ug.=2+(16+14,542)/2) 18,25 0,30 0,300 0,300 0,49
SOMMANO m3 1,24 220,00 272,80
A RIPORTARE 267030,45

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 267030,45
PIATTAFORMA SOPRAELEVATA (SpCat 3)
28 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
1U.04.010.00 |bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
20 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
08/01/2018  |porzione esistente asfaltata 270,00 0,200 54,00
SOMMANO m? 54,00 10,08 544,32
29 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
1C.02.050.00 |meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
30.a autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i
08/01/2018  |seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
Vedi voce n° 28 [m? 54.00] 54,00
SOMMANO m? 54,00 9,26 500,04
30 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
1C.02.100.00 |scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi
30.a meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
08/01/2018 |asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m3, comprese le
opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito
delle terre nell'ambito del cantiere.
impronta fondazioni 300,00 0,700 210,00
detrarre vuoti *(par.ug.=19+26+23+22) 90,00 0,700 63,00
scarpate laterali *(par.ug.=2*(222+19+24+22+22)) 618,00 0,500 0,700 216,30
SOMMANO m? 489,30 7,00 37425,10
31 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
1C.04.050.00 |mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
08/01/2018 |betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
impronta magrone 320,00 0,100 32,00
detrarre vuoti *(par.ug.=17+23+21+20) 81,00 0,100 8,10
SOMMANO m? 40,10 88,36 37543,24
32 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
1C.04.150.00 |rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
10.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
08/01/2018 |confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad
assortimento  granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a
31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;
resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
impronta fondazioni 300,00 0,400 120,00
detrarre vuoti *(par.ug.=19+26+23+22) 90,00 0,400 36,00
SOMMANO m? 156,00 107,37 167749,72
33 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto,
1C.04.250.00 |con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
20.c di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di
08/01/2018  |betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE,
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione”
(CPD); il Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato
alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32
Classe Esposizione XAl
rampa sx *(lung.=20+12,5)*(H/peso=(1,3+2,4)/2) 32,50 0,300 1,850 18,04
rampa dx *(lung.=14+21)*(H/peso=(1,3+2,4)/2) 35,00 0,300 1,850 19,43
A RIPORTARE 37,47 507792,87

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,47 507792,87
muro 90,00 0,300 1,800 48,60
SOMMANO m? 86,07 132,35 117391,36
34 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per
1C.04.350.00 |impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso
30.a rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di
08/01/2018  |consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm
Vedi voce n° 33 [m3 86.07] 86,07
SOMMANO m? 86,07 2,97 255,63
35 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala
1C.04.300.00 |e ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
20.e qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a
08/01/2018 |prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con
materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il
Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla
geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori
non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri: classe di resistenza - C28/35 consistenza S5 Dmax 32
Classe Esposizione XAl
pilastri 10,00 0,30 0,300 1,200 1,08
SOMMANO m? 1,08 136,66 147,59
36 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m
1C.04.400.00 |dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
20.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
08/01/2018  |per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
(lung.=222+19+24+22+22) 309,00 0,400 123,60
SOMMANO m? 123,60 19,14 27365,70
37 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m
1C.04.400.00 |dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
20.b armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
08/01/2018  |per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
muro 2,00 90,00 1,800 324,00
SOMMANO m? 324,00 22,97 7744228
38 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m
1C.04.400.00 |dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
20.d armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
08/01/2018  |per rampe scala rette, in curva o a pi¢ d'oca, pareti di spessore
inferiore a 15 cm, balconi, gronde.
rampa sx *(lung.=20+12,5)*(H/peso=(1,3+2,4)/2) 2,00 32,50 1,850 120,25
rampa dx *(lung.=14+21)*(H/peso=(1,3+2,4)/2) 2,00 35,00 1,850 129,50
SOMMANO m? 249,75 36,70 9°165,83
39 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
1C.04.450.00 |caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
10.a prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
08/01/2018 |di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
rampe
st fi10 *(lung.=(2+(1,32+0,82)/2+0,32*2+0,1*2))*(larg.=(20+
12,5+14421)/0,2) 391 337,500 0,617 814,21
corr fil0 *(lung.=(20+12,5+14+21)*1,15)*(larg.=10+18) 77,63 28,000 0,617 17341,14
corr fi12 *(lung.=(20+12,5+14+21)*1,15)*(larg.=2+4) 77,63 6,000 0,888 413,61
st fi8 *(larg.=(20+12,5+14+21)/0,2) 1,14/ 337,500 0,395 151,98
ch fil0 *(larg.=(20+12,5+14+21)/0,2) 1,40, 337,500 0,617 291,53
ch fil2 *(larg.=(20+12,5+14+21)/0,2) 1,90, 337,500 0,888 569,43
v fil0 *(lung.=2*(((1,26+2,36)/2)+0,2))*(larg.=(20+12,5+14+
A RIPORTARE 37581,90 817561,26
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37581,90 817561,26
21)/0,2) 4,02| 337,500 0,888 1204,79
sp fi8 *(larg.=9%(20+12,5+14+21)*(1,32+0,82)/2) 0,60| 650,025 0,888 346,33
muro
st fil0 *(lung.=2*1,32+2%0,32+2*0,1)*(larg.=90/0,2) 3,48 450,000 0,617 966,22
corr fi10 *(lung.=90*1,15)*(larg.=10+14) 103,50 24,000 0,617 17532,63
corr fi12 *(lung.=90*1,15)*(larg.=2+4) 103,50 6,000 0,888 551,45
st fi8 *(larg.=90/0,2) 1,14| 450,000 0,395 202,64
ch fil0 *(larg.=90/0,2) 1,40| 450,000 0,617 388,71
ch fil2 *(larg.=90/0,2) 1,90| 450,000 0,888 759,24
v fi10 *(lung.=2*(1,76+0,2))*(larg.=90/0,2) 3,92) 450,000 0,617 1°088,39
sp fi8 *(larg.=9*90*1,8) 0,60 1458,000 0,395 345,55
platee
st fi8 *(larg.=5*1,5/0,2) 1,28 37,500 0,395 18,96
corr fil2 3,50 8,000 0,888 24,86
pilastri
st fi8 *(larg.=10*3/0,2) 1,08/ 150,000 0,395 63,99
v fil2 *(larg.=10%4) 3,20 40,000 0,888 113,66
travette
st fi8 *(larg.=6*3,5/0,2) 1,68| 105,000 0,395 69,68
corr fil2 *(lung.=6*3,5%1,15) 24,15 8,000 0,888 171,56
SFRIDI E VARIE 500,00
SOMMANO kg 117930,56 1,14 137600,84
40 Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con
1U.04.110.02 |paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale,
40.a costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad
08/01/2018 |alta densita (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno
contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in
rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia
vegetale idroseminata.Sono esclusi i costi relativi agli scavi,
agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di
riempimento.Per m? di facciata in proiezione verticale.Per
altezze: - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da
45 a 60 kN/m
terre armate verso altra proprieta 37,00 1,500 55,50
SOMMANO m? 55,50 88,01 4°884,56
41 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.f non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali
08/01/2018 |per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo
MC.01.050.0050
rampa sx *(H/peso=(0,3+1,7)/2) 62,00 1,000 62,00
rampa dx *(H/peso=(0,3+1,7)/2) 66,00 1,000 66,00
piano sopraelevato *(H/peso=0,3+1,7) 465,00 2,000 930,00
SOMMANO m? 1°058,00 11,59 127262,22
42 Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata
1U.04.110.01|in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza
30.a successive saldature, costituita da struttura piana monolitica,
08/01/2018 |con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m;
peso complessivo non inferiore a 250 g/m?
separazione, drenaggio e distribuzione carichi *(par.ug.=62+
66+465) 593,00 593,00
SOMMANO m? 593,00 4,14 27455,02
43 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 |naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di
50 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
08/01/2018 |granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
A RIPORTARE 1147763,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1147763,90

44
1U.04.120.00
10.c
08/01/2018

45
1U.04.120.03
00.b
08/01/2018

46
1C.22.080.00
30.a
08/01/2018

47
1C.22.100.00
10.a
08/01/2018

48
10.04.150.00
40.b
08/01/2018

costipamento.
massicciata *(par.ug.=62+66+465)

SOMMANO m3

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA <= 25, compreso fino ad un massimo di
30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/
70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso:- 12 cm, in due strati
(par.ug.=62+66+465)

SOMMANO m?

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV
>= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con
laggiunta di additivo attivante 1'adesione ("dopes" di
adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli
di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato: - 30 mm

Vedi voce n° 44 [m2 593.00]

SOMMANO m?

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con
limpiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere
pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in
opera, compresi gli accessori, I'assistenza muraria e i piani di
lavoro interni: - in ferro

paraspigoli *(lung.=0,2*2,5)

zanche *(par.ug.=3*10)*(lung.=0,2*0,05)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
Vedi voce n° 46 [kg 208.03]

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza,
retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da
fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio
zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo
dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:
- classe N2 - A2, profondita banchina normale all'asse stradale
non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, LC >= 80 kj

593,00

593,00

10,00
30,00

0,50
0,01

0,005
0,005

0,200

7850,000
7850,000

118,60

118,60

593,00

593,00

593,00

593,00

196,25
11,78

208,03

208,03

208,03

17,93 2°126,50

9,13 57414,09

3,34 17980,62

5,47 1137,92

0,90 187,23

A RIPORTARE

125610,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1257610,26
guard raill 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 31,98 17279,20
49 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
1U.04.145.00 |calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso
10.a lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
08/01/2018  |scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25
cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
delimitazione retro 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 17,22 688,80
50 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
Z7.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dallimpresa,
08/01/2018 |trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica
Vedi voce n° 29 [m3 54.00] 54,00
Vedi voce n° 30 [m3 489.30] 489,30
SOMMANO m3 543,30 8,80 47781,04
A RIPORTARE 1327359,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1327359,30
NUOVA TETTOIA (SpCat 4)
51 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 |conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
08/01/2018 |trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
pertinenza tettoia 35,00
SOMMANO m? 35,00 0,35 12,25
52 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
1U.04.010.00 |bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
20 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
08/01/2018  |pertinenza tettoia 35,00 35,00
lato pertinenza *(lung.=25*0,5) 12,50 12,50
SOMMANO m? 47,50 10,08 478,80
53 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
1C.02.100.00 |scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi
30.a meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
08/01/2018 |asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m3, comprese le
opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito
delle terre nell'ambito del cantiere.
Vedi voce n° 52 [m?3 47.50] 0,500 23,75
SOMMANO m? 23,75 7,00 166,25
54 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
7.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dallimpresa,
08/01/2018 |trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica
Vedi voce n° 51 [m?2 35.00] 0,030 1,05
Vedi voce n° 53 [m3 23.75] 23,75
SOMMANO m3 24,80 8,80 218,24
55 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
1C.04.050.00 |mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
08/01/2018 |betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
magrone *(par.ug.=354+25%0,1) 37,50 0,100 3,75
SOMMANO m? 3,75 88,36 331,35
56 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
1C.04.150.00 |rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
10.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
08/01/2018 |confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad
assortimento  granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a
31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;
resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
fondazioni 35,00
SOMMANO m? 35,00 107,37 37757,95
57 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per
1C.04.350.00 |impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso
30.a rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di
08/01/2018  |consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm
Vedi voce n° 56 [m? 35.00] 35,00
A RIPORTARE 35,00 1377324,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,00 1377324,14
SOMMANO m? 35,00 2,97 103,95
58 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m
1C.04.400.00 |dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
20.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
08/01/2018  |per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
casseri 25,00 0,400 10,00
SOMMANO m? 10,00 19,14 191,40
59 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
1C.04.450.00 |caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
10.a prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
08/01/2018 |di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
fi10 corr *(larg.=2*430/20) 8,32 43,000 0,617 220,74
fi10 corr *(larg.=2*800/20) 4,62 80,000 0,617 228,04
fi 12 *(lung.=5,145,3)*(larg.=2%3*2) 10,40 12,000 0,888 110,82
fi 12 *(larg.=2%3%2) 4,62 12,000 0,888 49,23
st fi8 *(larg.=2*(800+430)/20) 1,68 123,000 0,395 81,62
sfridi e distanziatori 100,00
SOMMANO kg 790,45 1,14 901,11
60 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con
1C.22.080.00 [l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere
30.a pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in
08/01/2018 |opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di
lavoro interni: - in ferro
montanti HEA120 6,00 3,30 19,900 394,02
travi IPE160 3,00 5,00 15,800 237,00
arcarecci IPE100 8,00 8,15 8,100 528,12
tiranti L50x50 4,00 5,50 3,770 82,94
piastre base 300x300x16 *(lung.=0,3*0,3) 4,00 0,09 0,016 7800,000 44,93
piastre varie e tirafondi 100,00
SOMMANO kg 17387,01 5,47 77586,94
61 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 | Vedi voce n° 60 [kg 1 387.01] 17387,01
10.a
08/01/2018 SOMMANO kg 17387,01 0,90 1248,31
62 Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio.
1C.11.140.00 |Compresi tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, fissaggi alla
20.b sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e
08/01/2018  |sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre: -
spessore 6/10 mm, preverniciate
copertura 45,00
SOMMANO m? 45,00 15,87 714,15
63 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.00 |compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
10.c copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in
08/01/2018 |opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.
Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
(peso specifico = 7,86 kg/dm3)
canali *(lung.=8,5%0,4) 3,40 0,001| 7860,000 26,72
pluviali *(lung.=3,5%0,3) 1,05 0,001 7860,000 8,25
SOMMANO kg 34,97 6,34 221,71
A RIPORTARE 1487291,71
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1487291,71
SISTEMA DRENAGGIO (SpCat 5)
64 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
1C.02.100.00 |mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
10.b profondita da 1,21 a 2,20 m
08/01/2018  |tratto P1-P2 DN200 *(larg.=(0,6+2%1,09*0,57)/2)*(H/
peso0=0,99+0,1) 17,55 0,921 1,090 17,62
tratto P2-P3 DN200 *(larg.=(0,6+2%1,58*0,57)/2)*(H/
peso=1,48+0,1) 31,05 1,201 1,580 58,92
tratto P3-P4 DN315 *(larg.=(0,8+2%1,8%0,57)/2)*(H/
peso=1,7+0,1) 28,60 1,426 1,800 73,41
tratto P4-scolmatore DN315 *(larg.=(0,84+2%1,97*0,57)/2)*(H/
peso=1,87+0,1) 7,25 1,523 1,970 21,75
tratto scolmatore-primapioggia DN315 *(larg.=(0,8+2%2,04*
0,57)/2) 3,75 1,563 2,040 11,96
tratto primapioggia-disoleatore De50 *(larg.=(0,5+2*0,6*
0,57)/2)*(H/peso=0,5+0,1) 4,30 0,592 0,600 1,53
tratto disoleatore-P5 DN160 *(larg.=(0,6+2*%0,7*0,57)/2)*(H/
peso=0,6+0,1) 3,00 0,699 0,700 1,47
tratto P5-P6 DN160 *(larg.=(0,6+2%1,25%0,57)/2)*(H/
peso=1,15+0,1) 25,00 1,013 1,250 31,66
tratto P6-P7 DN160 *(larg.=(0,6+2%1,5%0,57)/2)*(H/
peso=1,4+0,1) 25,00 1,155 1,500 43,31
tratto P8-P9 DN200 *(larg.=(0,6+2%1,45%0,57)/2)*(H/
peso=1,35+0,1) 36,30 1,127 1,450 59,32
tratto P9-P4 DN200 *(larg.=(0,6+2*1,5%0,57)/2)*(H/
peso=1,4+0,1) 22,00 1,155 1,500 38,12
tratto scolmatore-pozziperdenti DN315 *(lung.=3422+6%4+2%
4)*(larg.=(0,8+2%1,82*%0,57)/2)*(H/peso=1,72+0,1) 57,00 1,437 1,820 149,07
allacciamenti caditoie *(lung.=1+1+4+10+4+1+9+12%2+9%5+
3#5+4%4+1)*(larg.=(0,6+2%1,5%0,57)/2) 131,00 1,155 1,500 226,96
SOMMANO m? 735,10 7,54 57542,65
65 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.b non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
08/01/2018 |sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
tratto P1-P2 DN200 *(larg.=0,6%0,5-3,14%0,2%0,2/4) 17,55 0,269 4,72
tratto P2-P3 DN200 *(larg.=0,6%0,5-3,14%0,2%0,2/4) 31,05 0,269 8,35
tratto P3-P4 DN315 *(larg.=0,8%0,6-3,14%0,315%0,315/4) 28,60 0,402 11,50
tratto P4-scolmatore DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315*
0,315/4) 7,25 0,402 2,91
tratto scolmatore-primapioggia DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*
0,315%0,315/4) 3,75 0,402 1,51
tratto primapioggia-disoleatore De50 *(larg.=0,5%0,4) 4,30 0,200 0,86
tratto disoleatore-P5 DN160 *(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/
4) 3,00 0,250 0,75
tratto P5-P6 DN160 *(larg.=0,6%0,45-3,14%0,16*0,16/4) 25,00 0,250 6,25
tratto P6-P7 DN160 *(larg.=0,6%0,45-3,14%0,16%0,16/4) 25,00 0,250 6,25
tratto P8-P9 DN200 *(larg.=0,6%0,5-3,14%0,2%0,2/4) 36,30 0,269 9,76
tratto P9-P4 DN200 *(larg.=0,6%0,5-3,14%0,2%0,2/4) 22,00 0,269 5,92
tratto scolmatore-pozziperdenti DN315 *(lung.=3+22+6%4+2*
4)*(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315%0,315/4) 57,00 0,402 22,91
allacciamenti caditoie DN160 *(lung.=1+1+4+10+4+1+9+12%
24+9%5+3*5+4*4+1)*(larg.=0,6%0,45-3,14%0,16%0,16/4) 131,00 0,250 32,75
SOMMANO m? 114,44 9,03 17033,39
66 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre
08/01/2018  |depositate nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 64 [m3 735.10] 0,60 441,06
SOMMANO m? 441,06 2,39 1054,13
67 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
A RIPORTARE 155921,88
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155921,88
10.d non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
08/01/2018 |mista naturale (tout-venant)
Vedi voce n° 64 [m3 735.10] 735,10
detrarre
Vedi voce n° 65 [m3 114.44] -1,00 -114,44
Vedi voce n° 66 [m3 441.06] -1,00 -441,06
Sommano positivi m3 735,10
Sommano negativi m? -555,50
SOMMANO m? 179,60 16,53 27968,79
68 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
7.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,
08/01/2018 |trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica
Vedi voce n° 65 [m3 114.44] 114,44
Vedi voce n° 67 [m3 179.60] 179,60
SOMMANO m3 294,04 8,80 2°587,55
69 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
1C.12.010.00 |condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
50.c giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN
08/01/2018 |1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m?2.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 -s = 4,7
tratto disoleatore-P5 DN160 *(larg.=0,6*0,45-3,14*0,16*0,16/
4) 3,00 0,250 0,75
tratto P5-P6 DN160 *(larg.=0,6%0,45-3,14%0,16*0,16/4) 25,00 0,250 6,25
tratto P6-P7 DN160 *(larg.=0,6%0,45-3,14%0,16%0,16/4) 25,00 0,250 6,25
allacciamenti caditoie DN160 *(lung.=1+1+4+10+4+1+9+12%
249%5+3*5+4*4+1)*(larg.=0,6%0,45-3,14%0,16*0,16/4) 131,00 0,250 32,75
SOMMANO m 46,00 11,18 514,28
70 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
1C.12.010.00 |condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
50.d giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN
08/01/2018 |1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m2.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9
tratto P1-P2 DN200 *(larg.=0,6%0,5-3,14%0,2%0,2/4) 17,55 0,269 4,72
tratto P2-P3 DN200 *(larg.=0,6%0,5-3,14%0,2%0,2/4) 31,05 0,269 8,35
tratto P8-P9 DN200 *(larg.=0,6%0,5-3,14%0,2%0,2/4) 36,30 0,269 9,76
tratto P9-P4 DN200 *(larg.=0,6%0,5-3,14%0,2%0,2/4) 22,00 0,269 5,92
SOMMANO m 28,75 14,99 430,96
71 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
1C.12.010.00 |condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
50.f giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN
08/01/2018 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m?2.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315 -5 =9,2
tratto P3-P4 DN315 *(larg.=0,8%0,6-3,14%0,315%0,315/4) 28,60 0,402 11,50
tratto P4-scolmatore DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*0,315*
0,315/4) 7,25 0,402 2,91
tratto scolmatore-primapioggia DN315 *(larg.=0,8*0,6-3,14*
0,315%0,315/4) 3,75 0,402 1,51
tratto scolmatore-pozziperdenti DN315 *(lung.=3+22+6%4+2*
4)*(larg.=0,8*0,6-3,14%0,315%0,315/4) 57,00 0,402 22,91
SOMMANO m 38,83 33,16 17287,60
72 Fornitura e posa in opera pozzi perdenti, compresi:
A RIPORTARE 163711,06

COMMITTENTE: COMUNE DI INVERUNO - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI



pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1637711,06

7.012
08/01/2018

73
1U.01.030.00
50.a
08/01/2018

74
1C.02.100.00
10.b
08/01/2018

75
1C.02.350.00
10.a
08/01/2018

- scavo in sezione con allontanamento materiale a discarica o
riutilizzo per rinterro a discrezione della D.L. a seconda della
qualita

- formazione di piano di appoggio drenante

- fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in
calcestruzzo D=2 m, h=4 m

- fornitura e posa di geotessuto a protezione degli elementi
prefabbricati

- rinterro con materiale arido drenante di nuova fornitura, per
formazione corona circolare drenante come da disegno
esecutivo. Il materiale dovra essere approvato dalla D.L..

- fornitura e posa in opera di anello superiore h=0,5 m con
soletta prefabbricata in calcestruzzo D= 2 m, carrabile per
carichi di prima categoria, oppure cono riduttore superiore

- fornitura e posa in opera di chiusino diametro 60 cm D400 in
ghisa sferoidale EN124, compreso telaio e rialzo finale della
caditoia per formazione pendenze

- fornitura in opera di rete elettrosaldata di protezione
anticaduta, sottostante al chiusino apribile

- collegamenti idraulici

- rinterro e sistemazione profilo terreno a prato

SOMMANO cadauno

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato,
gettato in opera o prefabbricato.

Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto
bentonitico per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento
armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, scivoli,
raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm.
Rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali
semicircolari in gres per le fognature, con intonaco e lisciatura
con malta cementizia. Finitura delle altre parti in vista con
intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di cemento, oppure
con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa
protettiva sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm
5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo
vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di
progetto. - per fognature con fondo in gres, per tubi con
diametro interno fino a 1000 mm.

Pl

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

cameretta per linea pozzi perdenti *(par.ug.=8+2)

SOMMANO m?

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
profondita da 1,21 a 2,20 m
Vedi voce n° 73 [m3 27.86]

SOMMANO m3

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre
depositate nell'ambito del cantiere

Vedi voce n° 74 [m3 111.44]

detrarre

Vedi voce n° 73 [m3 27.86]

Sommano positivi m3

10,00

4,00

-1,00

0,60
0,60
1,00
1,00
0,60
0,60
1,00
0,60
0,60
1,00

0,600
0,600
1,000
1,000
0,600
0,600
1,000
0,600
0,600
1,000

1,000
1,200
1,700
1,900
1,000
1,300
1,800
1,200
1,150
2,000

8,00

8,00

0,36
0,43
1,70
1,90
0,36
0,47
1,80
0,43
0,41
20,00

27,86

111,44

111,44

111,44
-27,86

111,44

27728,00 21°824,00

236,42 67586,66,

7,54 840,26

A RIPORTARE

83,58

1927961,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,58 1927961,98
Sommano negativi m? -27,86
SOMMANO m? 83,58 2,39 199,76
76 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
7.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dallimpresa,
08/01/2018 |trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica
Vedi voce n° 73 [m3 27.86] 27,86
SOMMANO m3 27,86 8,80 245,17
77 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale
1U.04.160.00|da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e
10.g guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D
08/01/2018 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100
mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo non inferiore
a @ 84 cm , luce netta non inferiore a @ 600 mm, peso non
inferiore a 62 kg, autobloccante non ventilato
chiusini per camerette 17,00
SOMMANO cad 17,00 165,27 27809,59
78 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
1C.12.610.01 |calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo
30.b di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
08/01/2018 |rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare 1'opera finita, con
le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pil un anello
da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa
caditoie non sifonate 28,00
SOMMANO cad 28,00 79,43 27224,04
79 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa
1U.04.180.00 |sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm,
50 altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la
08/01/2018 |movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento dell'opera.
griglie per caditoie 28,00
SOMMANO cad 28,00 92,22 2°582,16
A RIPORTARE 2017022,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2017022,70

80
Z.013
08/01/2018

81
7.014
08/01/2018

LAVORI A CORPO (SpCap 2)

Fornitura e posa in opera di Pozzetto Scolmatore delle
dimensioni esterne di cm.125x130 x h130 (tipo modello
SCOLM2-LAS di Edilimpianti 2 SRL)

Per esterno prefabbricato in cemento armato vibrato
monoblocco da interrare.

Prodotto con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e BS
OHSAS 18001, realizzato in cemento armato vibrato
monoblocco, con materiali certificati CE , calcestruzzo in
classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55 N/mm),
armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate
in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5 e rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C.

Compresi:

- basamento in calcestruzzo C32/40 S4 dello spessore di cm.20
armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200
mm.;

- strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di
cm.3-5 per l'allettamento del pozzetto;

- n. 1 setti verticali in c.a.v. di stramazzo sigillati a tenuta
idraulica per la regolazione della portata

- soletta di copertura per traffico pesante h=20 cm armata per
carichi di prima categoria con foro d'ispezione per chiusino in
ghisa sferoidale 60x60 D400;

- fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota
portanti in cemento;

- fornitura, montaggio e sigillatura di n. 1 telaio e chiusino in
ghisa sferoidale 60x60 Classe D400;

- fornitura in opera di guaina di impermeabilizzazione e
drenaggio esterna tipo "delta" in pead

- trasporto con bilico;

- scarico con gru di portata idonea e alloggiamento e posa in
opera secondo le quote di progetto;

- collegamenti idraulici;

- relazione di calcolo e tavola strutturale STANDARD per
deposito sismico redatta in base alle condizioni di posa ed alle
caratteristiche del terreno.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di Impianto di trattamento delle
acque di prima pioggia, costituito da:

- Vasca di Prima Pioggia delle dimensioni esterne di cm.246 x
320 x h250 (tipo modelloRAINDIS 114 di Edilimpianti)
caratterizzato da sedimentazione, accumulo e rilancio al
disoleatore esterno, volume utile prima pioggia mc. 14;

- Disoleatore separato delle dimensioni esterne di cm. 125 x
130x xh130.

Compresi:

- base appoggio con calcestruzzo magro

- basamento in calcestruzzo C32/40 S4 dello spessore di cm.20
armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm/ Maglia
200x200 mm.;

- strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di
cm.3-5 per l'allettamento della vasca;

- manicotti in pvc con guarnizione sigillati a tenuta idraulica;

- valvola di chiusura installata in entrata;

- comparto di sedimentazione e accumulo dei primi 5 mm. di
pioggia;

- setto in c.a.v. per protezione elettropompa;

- dispositivo di chiusura automatica del tipo Otturatore a
galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 e
conforme alla norma UNITEN 858-1;

- comparto di disoleazione completo di filtro Refill a
coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e
lavabile;

- solette di copertura per traffico pesante h=20 cm armata per

1,00

1,00

17144,00

17144,00

A RIPORTARE

202°166,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

202°166,70

carichi di prima categoria con n. 2 fori d'ispezione per chiusino
in ghisa sferoidale 60x60 Classe D400 per la vasca di prima
pioggia e n. 1 per il disoleatore;

- fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota
portanti in cemento;

- fornitura, montaggio e sigillatura di n. 2+1=3 telai e chiusini
in ghisa sferoidale Classe D400;

- trasporto con bilico;

- scarico con gru di portata idonea e alloggiamento e posa in
opera secondo le quote di progetto;

- collegamenti idraulici;

- trattamento impermeabilizzante delle pareti interne/esterne
con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine
idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in
calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi,
quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere;

- trattamento con pittura elastomerica protettiva Elastocolor
antifessurazione delle pareti interne/esterne in calcestruzzo ad
alta elasticita permanente ed elevata resistenza chimica;

- impermeabilizzazione su base orizzontale con Mapeprof LW

- fornitura in opera di guaina di impermeabilizzazione e
drenaggio esterna tipo "delta" in pead

- forometrie per collegamenti fra le vasche;

- fornitura in opera di armadio stradale in vetroresina con
flangia per il fissaggio a terra, piastra di fondo e serratura a
chiave dimensioni esterne cm.54x140x30 e dimensioni interne
cm.50x86x27., compreso basamento in c.a. sp. 10 cm;

- fornitura e posa in opera di KIT Prima Pioggia (tipo Edil
Impianti 2 S.r.l.) corredato di:

-- n. 2 elettropompe trifase o monofase, a seconda delle
caratteristiche dell'allacciamento elettrico (da verificarsi da
parte dellimpresa) 0,55 Kw - 400v - portata 0,3 It./sec. -
prevalenza geodetica 4 mt., - prevalenza totale 4,1 m, di cui
n.1 elettropompa con funzione di di riserva/ contemporaneita/
alternanza;

-- fornitura e posa in opera di tubazione di mandata De50 mm
in pead al comparto successivo, completo di valvole, pezzi
speciali e tutto quanto necessario

--n.1 sensore pioggia;

-- n.1 quadro elettrico prima pioggia plc galleggiante + sensore
pioggia con display touchscreen;

-- n.1 avvisatore ottico-acustico sensori di livello, contrappesi
in plastica, staffa 2 gall., tasselli inox, collari inox, fascette,
tubazioni in pvc, valvole a saracinesca, bocchettone sgancio,
catena inox, grillo inox, piastra moschettone, montaggio
all'interno della vasca con uscita in parete;

-- combinatore telefonico, su linea PSTN e con cellulare GSM,
multifunzione a sintesi vocale telegestibile, visualizzatore
alfanumerico LCD, 4 canali, 24 numeri telefonici assegnabili
liberamente, programmazione non volatile da tastiera,
messaggi ripetibili sino a 9 volte, memoria degli ultimi 64
eventi con ora, data ed esito delle chiamate. Interrogabile a
distanza con risposta vocale sullo stato del sistema, allarmi
accaduti, indicazione del canale e dell'ora. Attivazione in locale
di 2 uscite logiche. Effettua chiamate tramite linea telefonica e,
in caso di taglio linea, tramite linea GSM. Invio di 8 messaggi
SMS preprogrammati, controllo del credito residuo e scadenza
scheda SIM. Questa versione ¢ provvista anche della funzione
di telecomando GSM a costo zero (funzione CLIP), che
consente l'attivazione di uscite riconoscendo automaticamente
il numero di telefono chiamante. Richiede di scheda SIM.
Alimentazione 12Vc.c, assorbimento in standby 200mA in
allarme 700mA. Temperatura d' esercizio da +5C a +40C.
Dimensioni 150 x 225 x 45 mm (LxAxP);

-- sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di
sicurezza "Otturatore”, con allarme ottico-sonoro in apposita
cassa in pvc da posizionare esternamente, interruttore di
tacitazione, spia di presenza rete, batteria tampone;

- serbatoio raccolta oli interno a tenuta stagna con valvola di
intercettazione a sfera e coperchio per ispezione

- sigillatura delle tubazioni;

- relazione di calcolo e tavola strutturale STANDARD per
deposito sismico redatta in base alle condizioni di posa ed alle

A RIPORTARE

202°166,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202°166,70
caratteristiche del terreno;
- manuale manutenzione e installazione;
- elenco pezzi di ricambio per la manutenzione;
- certificati C.E. dei materiali utilizzati;
- garanzia per 1 anno.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 187480,00 187480,00
A RIPORTARE 2207646,70
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220°646,70
LAVORI A MISURA (SpCap 1)
PESA A PONTE (SpCat 6)
82 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
1C.02.100.00 |scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi
30.a meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
03/02/2018 |asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m3, comprese le
opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito
delle terre nell'ambito del cantiere.
(lung.=10,65+1,25%2)*(larg.=3,54+1,25%2) 13,15 6,040 1,150 91,34
SOMMANO m? 91,34 7,00 639,38
83 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
1C.04.050.00 |mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
03/02/2018  |betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
(lung.=10,65+0,2)*(larg.=3,54+0,2) 10,85 3,740 0,150 6,09
SOMMANO m? 6,09 88,36 538,11
84 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
1C.04.150.00 |rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
10.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
03/02/2018 |confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad
assortimento  granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a
31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;
resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
10,65 3,540 0,500 18,85
3,00 3,05 0,500 0,150 0,69
(par.ug.=4*0,5) 2,00 2,00 0,200 0,100 0,08
(lung.=10,65%2+3,54*2) 28,38 0,250 0,550 3,90
SOMMANO m? 23,52 107,37 27525,34
85 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m
1C.04.400.00 |dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
20.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
03/02/2018  |per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
(lung.=2*10,65+2%3,54) 28,38 0,500 14,19
4,00 3,05 0,150 1,83
2,00 1,60 0,500 1,60
(lung.=2%10,65+2%3,54) 2,00 28,38 0,550 31,22
SOMMANO m? 48,84 19,14 934,80
86 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
1C.04.450.00 |caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
10.a prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
03/02/2018 |di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
travi A-B-C + D-E-F
f 6,00 5,000 1,208 36,24
6,00 8,800 0,888 46,89
6,00 7,000 2,466 103,57
6,00 7,800 0,888 41,56
st *(lung.=2%1065/20)*(larg.=3+2,2+2,6) 106,50 7,800 0,395 328,13
travi D-A+F-C
f *(lung.=6*2) 12,00 3,700 1,208 53,64
f *(lung.=6*2) 12,00 3,700 0,888 39,43
st *(lung.=2%360/20)*(larg.=3+2,4+2,6) 36,00 8,000 0,395 113,76
trave E-B
f 6,00 3,700 1,208 26,82
A RIPORTARE 790,04 2257284,33
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 790,04 2257284,33
f 6,00 3,700 0,888 19,71
st *(lung.=360/20)*(larg.=3+2,2) 18,00 5,200 0,395 36,97
platea centrale
(lung.=2*870/20) 87,00 3,700 0,617 198,61
(lung.=2%*360/20) 36,00 8,800 0,617 195,47
cordolo
st *(lung.=4*4*3) 48,00 1,400 0,395 26,54
muretto
f 12,00 7,000 0,395 33,18
st *(lung.=600/20)*(larg.=1,5+2) 30,00 3,500 0,395 41,48
vari ... 250,00 250,00
SOMMANO kg 17592,00 1,14 1'814,88
87 Fornitura e posa in opera carpenteria/piccola ferramenta, in
Z.018 acciaio S235 zincato a caldo
03/02/2018 |piastre *(lung.=0,4*0,3) 2,00 0,12 0,015 7900,000 28,44
(lung.=0,6%0,3) 4,00 0,18 0,015 7900,000 85,32
tirafondi *(par.ug.=10%*6) 60,00 0,50 1,600 48,00
angolare 26,00 0,15 0,008| 7900,000 246,48
SOMMANO kg 408,24 4,58 17869,74
88 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.f non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali
03/02/2018 |per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo
MC.01.050.0050
2,00 10,65 1,000 1,000 21,30
2,00 3,54 1,000 1,000 7,08
SOMMANO m? 28,38 11,59 328,92
89 Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2
Z.011 per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.
08/01/2018 |Compresi:
- scavo
- calcestruzzo magro di base spessore cm 10
- ferri correnti fi8
- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20
- eventuali casseri
- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio
- rinterro e costipamento con materiale arido
cancello tra ingresso e area gestore 2,00 0,50 0,500 0,500 0,25
cordolo per fissaggio guida 9,00 0,300 0,300 0,81
SOMMANO m3 1,06 220,00 233,20
90 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole in acciaio
7.019 S235 zincato a caldo (L 450 x H150)
06/02/2018  |Compresi:
- motorizzazione elettrica, compresa stesura cavi elettrici,
adeguamento  quadro  elettrico,  predisposizione  per
telecomando a distanza e temporizzazione chiusura, fotocellula
di rilevamento su due lati
- colonne in tubolari 120x120, comprese mensole per sostegno
- telaio perimetrale
- guida inferiore da murare
- fascione inferiore 120x30x2 per fissaggio cremagliera a
motore
- elementi interni in piatti o tondi
cancello elettrico 5,00 1,500 7,50
SOMMANO m2 7,50 308,00 27310,00
A RIPORTARE 231841,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 231°841,07
PAVIMENTAZIONI INTERNE (SpCat 7)
91 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 |conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
08/01/2018 |trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
asfalto esistente 17350,00
SOMMANO m? 17350,00 0,35 472,50
92 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
1C.02.050.00 |profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
10.a asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
08/01/2018  |rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.
- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.
ampliamento su verde 1350,00 0,500 675,00
SOMMANO m3 675,00 3,30 27227,50
93 Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata
1U.04.110.01|in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza
30.a successive saldature, costituita da struttura piana monolitica,
08/01/2018 |con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m;
peso complessivo non inferiore a 250 g/m?
ampliamento 17350,00
SOMMANO m? 17350,00 4,14 57589,00
94 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.f non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali
08/01/2018 |per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo
MC.01.050.0050
ampliamento 1350,00 0,850 1°147,50
SOMMANO m3 17147,50 11,59 137299,53
95 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 |naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di
50 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
08/01/2018 |granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.
massicciata ampliamento 1350,00 0,200 270,00
SOMMANO m? 270,00 17,93 4°841,10
96 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
1U.04.010.00 |bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
20 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
08/01/2018 |zona ora asfaltata che andra a rientrare nella zona del gestore
con pavimento in cls 250,00 0,200 50,00
zona presso guardiola, ora asfaltata, per preparazione
basamento il cls 76,00 0,200 15,20
SOMMANO m? 65,20 10,08 657,22
97 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
1C.02.050.00 |meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
A RIPORTARE 2587927,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2587927,92

30.a
08/01/2018

98
7.016
08/01/2018

99
10.04.120.00
10.c
08/01/2018

100
1U.04.120.03
00.b
08/01/2018

101
Z7.015
08/01/2018

autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i
seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
Vedi voce n° 96 [m3 65.20]

SOMMANO m3

Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,
trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica

Vedi voce n° 91 [m2 1 350.00]

Vedi voce n° 92 [m3 675.00]

Vedi voce n° 97 [m3 65.20]

SOMMANO m3

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA <= 25, compreso fino ad un massimo di
30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/
70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrd essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso:- 12 cm, in due strati

SOMMANO m?

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV
>= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con
laggiunta di additivo attivante 1'adesione ("dopes" di
adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli
di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato: - 30 mm

ampliamento

Vedi voce n° 99 [m2 800.00]

esistente

SOMMANO m?

Realizzazione di pavimentazione industriale in cls. sp. cm 20
su strato di separazione/scorrimento (barriera al vapore con
fogli di polietilene + strato di sabbia sp. 5 cm) dalla
massicciata.

Pavimento per industria (tipo 5), condizioni utilizzo per mezzi
sino a 3000 daN su pneumatici (classe A)

Caratteristiche:

- Calcestruzzo a resistenza caratteristica, C 30/35 (Rck 35 N/
mmgq), lavorabilita S4, classe di esposizione XF4 (degrado del
calcestruzzo per cicli di gelo/disgelo). Getto del calcestruzzo
da eseguirsi con pompa .

- armatura con rete elettrosaldata fi 12 / 20x20 posata in opera

0,030

65,20

65,20

40,50
675,00
65,20

780,70

800,00

800,00

800,00
600,00

17400,00

9,26 603,75

8,80 6°870,16

9,13 77304,00

3,34 47676,00

A RIPORTARE

2787381,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2787381,83

102
1C.22.450.00
40.d
08/01/2018

103
Z7.011
08/01/2018

104
1U.04.145.00

con utilizzo di distanziatori

- fornitura e posa in opera di distanziatori h 5 cm, a traliccio

- impasto del calcestruzzo eseguito con fibre plastiche
strutturali nella misura di 20 kg/mq - lunghezza massima delle
fibre pari a 1,5/2,0 x 45mm, pertanto 6,75/9 mm

- delimitazione di aree di superficie 9 + 12 mq realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondita
pari ad un terzo dello spessore complessivo della
pavimentazione e larghi 0,5 cm ed aspirazione dell'acqua di
risulta

- giunti di costruzione per riprese di getto con collegamenti
mediante barrotti fi 16, L = 60, interasse 50cm, di B450C con
tencologia IDEAL JOINT SYSTEM

- giunti di controllo e sigillatura sigillati con resine
elastomeriche previo inserimento di fondo di parete con
cordone elastomerico

- trattamento superficiale indurente al quarzo

- trattamento antipolvere costituito da lavaggio della superficie
con macchina lavapavimenti con aspirazione dell'acqua di
risulta e fornitura a spruzzo di due mani di formulato
epossidico all'acqua

- verifica della portanza della massicciata mediante n. 3 prova
di piastra di diametro 760 mm. Deve risultare un modulo di
reazione di sottofondo pari o superiore a 0,1 N/mm3 (10 kg/
cm3 )

- caratteristiche della pavimentazione tali da garantire I'opera
eseguita a regola darte con le tolleranze in termini di
fessurazioni, planarita (max +- 5 mm su 2 metri - 20
misurazioni - >90% verifiche positive), orizzontalitd (per i
locali tolleranza per distanze minori di 10 m +/- 15 mm),
pendenze (min 1,5%), previa approvazione da parte della D.L.
zona gestore

detrarre pesa

basamento presso guardiola

varie

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in
filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50
mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione,
tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad
interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonche le
assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Nei tipi: - con filo @ 2,9 mm, pali e saette in profilati a
T35x35x4,5mm

divisione ingresso da area gestore

divisione uscita da area gestore

SOMMANO m?

Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2
per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.
Compresi:

- scavo

- calcestruzzo magro di base spessore cm 10

- ferri correnti fi8

- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20

- eventuali casseri

- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio
- rinterro e costipamento con materiale arido

recinzione *(par.ug.=4+(25+25)/2)

SOMMANO m3

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso

29,00

-10,65

25,00
25,00

0,30

3,650

0,300

1,500
1,500

0,300

620,00
-38,87

76,00
150,00

846,00
-38,87

807,13

37,50
37,50

75,00

0,78

0,78

42,24 347093,17

12,46

220,00

934,50

171,60

A RIPORTARE

3137581,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3137581,10
10.a lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
08/01/2018 |scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25
cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
delimitazione pavimento cls presso guardiola 17,00 17,00
delimitazione pavimento cls area gestore 65,00 65,00
delimitazione pavimento asfalto verso area verde 25,00 25,00
SOMMANO m 107,00 17,22 1°842,54
105 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.00 |fornita  dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
10 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
08/01/2018  |d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
linee varie 4,00 10,00 0,150 6,00
linee varie 40,00 0,150 6,00
linee varie 12,00 5,00 0,150 9,00
fasce arresto 2,00 5,00 0,500 5,00
zebrate piattaforma 5,00 8,00 40,00
SOMMANO m? 66,00 5,38 355,08
106 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in
1U.05.150.00 |alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi
50.b di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
08/01/2018 |segnali vari divisto accesso/direzione obbligatoria 4,00 0,60 0,600 1,44
segnali vari direzione obbligatoria 2,00 0,25 1,250 0,63
SOMMANO m? 2,07 200,67 415,39
A RIPORTARE 3167194,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3167194,11
ANTINCENDIO (SpCat 8)
107 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
1C.02.100.00 |mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
10.b profondita da 1,21 a 2,20 m
08/01/2018 |cavidotto *(lung.=72+1,5+3,5+1,5+10+8+1,5) 98,00 0,800 1,000 78,40
vari 10,00 0,800 1,000 8,00
SOMMANO m? 86,40 7,54 651,46
108 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.b non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
08/01/2018 |sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
cavidotto 98,00 0,800 0,500 39,20
vari 10,00 0,800 0,500 4,00
SOMMANO m3 43,20 9,03 390,10
109 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre
08/01/2018  |depositate nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 107 [m? 86.40] 86,40
Vedi voce n° 108 [m?3 43.20] -1,00 -43,20
Sommano positivi m? 86,40
Sommano negativi m? -43,20
SOMMANO m? 43,20 2,39 103,25
110 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
7.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dallimpresa,
08/01/2018 |trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica
Vedi voce n° 108 [m?3 43.20] 43,20
SOMMANO m3 43,20 8,80 380,16
111 Intervento all'impianto antincendio esistente per la formazione
7.017 della derivazione alla quale deve essere allacciato il nuovo
13/01/2018  |tubo. Compresa formazione di pozzetto di ispezione con
chiusino.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 264,00 264,00
112 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN
1M.14.050.0 |16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali,
050.g giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
13/01/2018 |1 prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti
sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - Del110 x
10,0 mm
antincendio 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 19,62 17569,60
113 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico
1M.12.020.0 |automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di
040.a altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e
13/01/2018 |flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con
dispositivo di manovra, tappi e catene: - DN80 con 2 attacchi
UNI70
2,00
A RIPORTARE 2,00 3197552,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 3197552,68
SOMMANO cad 2,00 413,56 827,12
114 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico
1M.12.020.0 |automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di
040.g altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e
13/01/2018 |flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con
dispositivo di manovra, tappi e catene: - aumento di prezzo per
idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico
automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN8O
2,00
SOMMANO cad 2,00 42,86 85,72
115 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico
1M.12.020.0 |automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di
040.j altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e
13/01/2018 |flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con
dispositivo di manovra, tappi e catene: - completamento:
cassetta antincendio per idrante soprasuolo UNI 10779 DN 70
in acciaio inox, completa di lancia in rame con valvola,
manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni
colore bianco da 20 m, raccordi, manicotti copri-raccordo, sella
di supporto, chiave di manovra e vetro safe-crash
2,00
SOMMANO cad 2,00 272,99 545,98
116 Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico
1M.12.020.0 |automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di
040.k altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e
13/01/2018 |flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con
dispositivo di manovra, tappi e catene: - completamento:
piantana in acciaio inox per cassetta antincendio a servizio
idrante soprasuolo in ghisa UNI 9485 con scarico automatico
antigelo
2,00
SOMMANO cad 2,00 87,42 174,84
A RIPORTARE 321°186,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 321°186,34
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE (SpCat
9)
OPERE CIVILI (Cat1)
117 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
1C.02.100.00 |mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
10.b profondita da 1,21 a 2,20 m
08/01/2018  |cavidotto 125,00 0,800 1,000 100,00
vari 10,00 0,800 1,000 8,00
SOMMANO m? 108,00 7,54 814,32
118 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.b non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
08/01/2018 |sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
cavidotto 125,00 0,800 0,500 50,00
vari 10,00 0,800 0,500 4,00
SOMMANO m? 54,00 9,03 487,62
119 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre
08/01/2018  |depositate nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 117 [m3 108.00] 108,00
Vedi voce n° 118 [m3 54.00] -1,00 -54,00
Sommano positivi m? 108,00
Sommano negativi m? -54,00
SOMMANO m? 54,00 2,39 129,06
120 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
7.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,
08/01/2018 |trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica
Vedi voce n° 118 [m?3 54.00] 54,00
SOMMANO m3 54,00 8,80 475,20
121 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
1C.12.150.00 |Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
404 con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
08/01/2018 |Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 138
cavidotto 125,00 125,00
vari 10,00 10,00
SOMMANO m 135,00 7,93 1070,55
122 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
1C.12.610.01 |calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo
30.a di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
08/01/2018 |rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare 1'opera finita, con
le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo piut chiusino,
altezza cm 55 circa
pozzetti elettrici senza fondo 15,00
SOMMANO cad 15,00 59,51 892,65
123 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
1U.04.160.00 | ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
60.b 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
08/01/2018  |posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
A RIPORTARE 325°055,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3257055,74

124
Z.011
08/01/2018

del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45
mm, peso 36 kg

Vedi voce n°® 122 [cad 15.00]

SOMMANO cad

Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2
per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.
Compresi:

- scavo

- calcestruzzo magro di base spessore cm 10

- ferri correnti fi8

- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20

- eventuali casseri

- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio
- rinterro e costipamento con materiale arido

plinto per nuovo punto luce

SOMMANO m3

0,80

0,800

1,000

15,00

15,00

0,64

0,64

90,10

220,00

17351,50

140,80

A RIPORTARE

3267548,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3267548,04

125
Z.100
08/01/2018

LAVORI A CORPO (SpCap 2)
OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 2)

Impianto elettrico e assistenza

Lavorazioni

- Rimozione n. 2 automatismi sbarra (lato ingresso e lato
uscita)

- Modifica circuito di alimentazione palo luce esistente con
integrazione rele' crepuscolare e relativi accessori di
completamento

- Sostituzione lampada punto luce esistente con corpo
illuminante a LED

- Installazione di nuovo palo da mt. 8 fuori terra completo di
corpo illuminante a LED

- Stesura linee di alimentazione circuiti (sbarra ingresso, sbarra
uscita, quadro pompe uscita, circuito luce esterno ecc.)

- Stesura linea per elettrificazione cancello scorrevole interno

- Impianto elettrificazione cancello scorrevole interno

- adeguamento quadro elettrico esistente generale in guardiola
- rilascio di certificazione di corretta posa in opera DM 37/08
Materiale

- n. 1 Palo per realizzazione nuovo punto luce completo di
portella morsettiera, addebito delle spese per consegna in loco
e assistenza alla posa in opera

- n. 1 Fornitura e posa di nuovo corpo illuminante a LED da
230W comprensivo di accesssori per nuovo palo

- n. 1 Installazione rele crepuscolare comprensivo di accessori
per la corretta installazione

- n. 1 Corpo illuminante a LED su palo esistente

- Stesura di cavi in appositi cavidotti con sezioni 3x2,5 - 3x4
(circuiti sbarre, pompe e illum. Esterna)

Posa in Opera

- materiali elencati

- per cablaggio sistemi ingresso/uscit

- collegamento quadro pompe

- allacciamento punti luce esistente e nuovo a circuito luce
notte

Comprensivo spese di noleggio eventuali piattaforme

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

57720,00 57720,00

A RIPORTARE

3327268,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3327268,04
LAVORI A MISURA (SpCap 1)
PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA (SpCat
10)
OPERE CIVILI (Cat1)
126 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
1C.02.100.00 |mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
10.b profondita da 1,21 a 2,20 m
08/01/2018  |cavidotto 170,00 0,800 1,000 136,00
vari 10,00 0,800 1,000 8,00
SOMMANO m? 144,00 7,54 1°085,76
127 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.b non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
08/01/2018 |sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
cavidotto 170,00 0,800 0,500 68,00
vari 10,00 0,800 0,500 4,00
SOMMANO m? 72,00 9,03 650,16
128 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre
08/01/2018  |depositate nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 126 [m?3 144.00] 144,00
Vedi voce n° 127 [m3 72.00] -1,00 -72,00
Sommano positivi m3 144,00
Sommano negativi m? -72,00
SOMMANO m? 72,00 2,39 172,08
129 Carico di materiale di scavo e macerie depositato all'interno del
7.016 cantiere o in zona di stoccaggio indicivuata dall'impresa,
08/01/2018 |trasporto a discarica e oneri di smaltimento a discarica
Vedi voce n° 127 [m3 72.00] 72,00
SOMMANO m3 72,00 8,80 633,60
130 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
1C.12.150.00 |Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
40.e con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
03/02/2018 |Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di): - De 90 - Di 75
170,00 170,00
10,00 10,00
SOMMANO m 180,00 4,42 795,60
131 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
1C.12.610.01 |calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo
30.a di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
08/01/2018 |rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare 1'opera finita, con
le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pilt chiusino,
altezza cm 55 circa
pozzetti elettrici senza fondo 10,00
SOMMANO cad 10,00 59,51 595,10
132 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
1U.04.160.00 | ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
60.b 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
A RIPORTARE 3367200,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3367200,34
08/01/2018  |posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45
mm, peso 36 kg
Vedi voce n° 131 [cad 10.00] 10,00
SOMMANO cad 10,00 90,10 901,00
133 Pali - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio
1E.06.050.00 |semplice da 0,30 m
10.h 2,00
03/02/2018
SOMMANO cad 2,00 264,26 528,52
134 Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio
1E.06.050.00 |da 0,30 m
10.m 1,00
03/02/2018
SOMMANO cad 1,00 367,22 367,22
135 Formazione di plinti in calcestruzzo C25/30 esposizione XC2
Z7.011 per piantane di cancelli, punti luce, saette di recinzioni.
08/01/2018 |Compresi:
- scavo
- calcestruzzo magro di base spessore cm 10
- ferri correnti fi8
- staffe longitudinalie e/o incrociate fi8/20x20
- eventuali casseri
- predisposizione di tirafondi idonei o zanche di ancoraggio
- rinterro e costipamento con materiale arido
plinto per nuovo punto luce 3,00 0,80 0,800 1,000 1,92
SOMMANO m3 1,92 220,00 422,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 338419,48
TOTALE euro 3387419,48

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI

TzRiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI e e
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 LAVORI A MISURA 3007641,08
002 LAVORI A CORPO 377778,40
Totale SUPER CAPITOLI euro 3387419,48

A RIPORTARE
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Inveruno (MI), 07/02/2018

11 Tecnico

ing. Paolo Piccioli Cappelli

Num.Ord IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI "
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3387419,48
M:001 DEMOLIZIONI E RIPRISTINI euro 197433,53
M:002 PERTINENZE ESTERNE euro 67596,92
M:003 PIATTAFORMA SOPRAELEVATA euro 1067328,85
M:004 NUOVA TETTOIA euro 15932,41
M:005 SISTEMA DRENAGGIO euro 727354,99
M:006 PESA A PONTE euro 11°194,37
M:007 PAVIMENTAZIONI INTERNE euro 847353,04
M:008 ANTINCENDIO euro 47992,23
M:009 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE euro 11°081,70
M:009.001 OPERE CIVILI euro 57361,70
M:009.002 OPERE IMPIANTISTICHE euro 57720,00
M:010 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA euro 67151,44
M:010.001 OPERE CIVILI euro 67151,44
TOTALE euro 3387419,48

A RIPORTARE
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